
１ 工 事 名

２ 工事箇所

工事大要

変更工事

の 大 要

マンホール布設替工（組立1号人孔） N=3基

マンホール修繕工 N=161箇所
工 事 の

付帯工 1式

仮設工 1式
大　　要

令和６年度

工　事　設　計　仕　様　書

下水道施設改築・修繕工事（その1）

富士見市大字勝瀬地内外　新河岸第12-2ノ1汚水幹線外
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諸経費区分 公共　令和05年度

積　算　情　報　書

工  事  名
令和6年度
下水道施設改築・修繕工事（その1）

変　更　回　数

工種区分 下水道工事（2）

単価摘要年月日 令和06年05月01日付　公共

単価地区 県南（川越県土整備）

機損摘要年月日 令和05年10月以降摘要

歩掛摘要年月日 令和05年10月　公共

備　考

施工地域：市街地（DID補正）-3



数   量 単 位 単   価 金   額 摘   要

1      

1     

第1‐1号　明細書

1     

第1‐2号　明細書

1     

第1‐3号　明細書

1     

第1‐4号　明細書

1     

1     

第1‐5号　明細書

1     

第1‐6号　明細書

1     

第1‐7号　明細書

1     

第1‐8号　明細書

1     

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格

直接工事費

式

　マンホール改築工

式

　　組立マンホール設置工

式

　　土工事

式

　　仮設工

式

　　安全費

式

　マンホール修繕工

式

　　新河岸第12-2ノ1汚水幹線

式

　　新河岸第12-2ノ2汚水幹線

式

　　仮設工

式

　　安全費

式



数   量 単 位 単   価 金   額 摘   要

1     

1     

1     

第1‐9号　明細書

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

1     

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格

直接工事費計

式

共通仮設費

式

　運搬費

式

　　運搬費

式

　運搬費計

式

　共通仮設費（率計上）

式

純工事費

式

　現場管理費

式

工事原価

式

　一般管理費等

式

工事価格

式



数   量 単 位 単   価 金   額 摘   要

1     

1     

本　工　事　費　内　訳　書

工事区分　工種　種別　細別・規格

消費税相当額

式

工事費計

式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐1号　明細書 組立マンホール設置工
1     式 当り

摘   要

第1‐1号 代価表
楕円組立マンホール設置工

式
内径600*900mm

1     

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐2号　明細書 土工事
1     式 当り

摘   要

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

24     

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用

10.4

アスファルト切断濁水処分費

m3
中間処理後.最終処分場に搬入又は再資源化
[焼却又は溶融含む］

0.1

アスファルト切断濁水運搬費

台
積載量2t 運搬距離 10kmまで

1     

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

m3
As　10tダンプトラック、DID有

0.5

第3号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

m2
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用

10.4

第1‐3号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

m2
120mm再生粒度調整砕石 RM-40

10.4

第1‐4号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

m2
150mm再生クラッシャーラン RC-40

10.4

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準]

21.5

第1‐6号 代価表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

m3
発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対
型(第2次基準値)

19.3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

m3
4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3

0.1

第1‐8号 代価表
構造物とりこわし

m3
鉄筋構造物 人力施工 無し 無し 補正無し

1.9



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐2号　明細書 土工事
1     式 当り

摘   要

第1‐9号 代価表
ガラ処分工

m3
Co(有筋)　10tダンプトラック、DID有

1.9

第1‐10号 代価表
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工

ｍ
Ф300mm 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)　[標準]

3.3

遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管

ｍ
外圧管 B形1種 内径300×L2000mm

3.3

第1‐11号 代価表
ｱﾙﾐ矢板建込工・引抜工(両側分)

ｍ
2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)
[標準] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊

12     

第1‐12号 代価表
軽量金属支保工 設置(手間のみ)

ｍ
2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート

12     

第1‐13号 代価表
軽量金属支保工 撤去

ｍ
2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート

12     

ｱﾙﾐ矢板賃料

式

1     

軽量金属支保工

式

1     

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐3号　明細書 仮設工
1     式 当り

摘   要

第1‐14号 代価表
仮排水工

式
240：水替マンホール　1基

1     

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐4号　明細書 安全費
1     式 当り

摘   要

交通誘導警備員B

人

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐15号 代価表
36-2-1

式

1     

第1‐16号 代価表
36-2-2

式

1     

第1‐17号 代価表
36-2-3

式

1     

第1‐18号 代価表
36-2-4

式

1     

第1‐19号 代価表
36-8-1

式

1     

第1‐20号 代価表
37-2

式

1     

第1‐21号 代価表
39-1-1-2

式

1     

第1‐22号 代価表
39-1-1-3

式

1     

第1‐23号 代価表
39-1-2-1

式

1     

第1‐24号 代価表
39-1-3-1

式

1     

第1‐25号 代価表
39-5-2

式

1     

第1‐26号 代価表
39-5-3

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐27号 代価表
39-9-1

式

1     

第1‐28号 代価表
39-9-2

式

1     

第1‐29号 代価表
39-9-3

式

1     

第1‐30号 代価表
39-9-4

式

1     

第1‐31号 代価表
39-9-5

式

1     

第1‐32号 代価表
39-9-6

式

1     

第1‐33号 代価表
39-9-7

式

1     

第1‐34号 代価表
39-9-8

式

1     

第1‐35号 代価表
39-9-9

式

1     

第1‐36号 代価表
39-9-10

式

1     

第1‐37号 代価表
39-9-11

式

1     

第1‐38号 代価表
39-9-12

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐39号 代価表
39-9-13

式

1     

第1‐40号 代価表
39-9-14

式

1     

第1‐41号 代価表
61-1-1-1

式

1     

第1‐42号 代価表
61-1-2-1

式

1     

第1‐43号 代価表
61-1-2-2

式

1     

第1‐44号 代価表
61-1-2-3

式

1     

第1‐45号 代価表
61-1-2-4

式

1     

第1‐46号 代価表
61-1-2-5

式

1     

第1‐47号 代価表
61-1-2-6

式

1     

第1‐48号 代価表
61-1-2-7

式

1     

第1‐49号 代価表
61-1-2-8

式

1     

第1‐50号 代価表
61-1-2-9

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐51号 代価表
61-1-2-10

式

1     

第1‐52号 代価表
61-1-2-11

式

1     

第1‐53号 代価表
61-1-2-12

式

1     

第1‐54号 代価表
71-1-1

式

1     

第1‐55号 代価表
71-1-2

式

1     

第1‐56号 代価表
71-1-3

式

1     

第1‐57号 代価表
71-1-4

式

1     

第1‐58号 代価表
71-1-5

式

1     

第1‐59号 代価表
71-1-6

式

1     

第1‐60号 代価表
71-2-2

式

1     

第1‐61号 代価表
81-1-1-1

式

1     

第1‐62号 代価表
81-1-1-2

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐63号 代価表
81-1-1-3

式

1     

第1‐64号 代価表
81-1-2-2

式

1     

第1‐65号 代価表
81-1-2-3

式

1     

第1‐66号 代価表
81-1-2-4

式

1     

第1‐67号 代価表
81-1-2-5

式

1     

第1‐68号 代価表
81-1-2-6

式

1     

第1‐69号 代価表
81-2-1

式

1     

第1‐70号 代価表
81-3-1

式

1     

第1‐71号 代価表
81-4-1

式

1     

第1‐72号 代価表
81-4-2

式

1     

第1‐73号 代価表
81-4-3

式

1     

第1‐74号 代価表
81-4-4

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐75号 代価表
99-2-1

式

1     

第1‐76号 代価表
99-2-2

式

1     

第1‐77号 代価表
99-2-3

式

1     

第1‐78号 代価表
101-1-1

式

1     

第1‐79号 代価表
101-1-2

式

1     

第1‐80号 代価表
101-4-1

式

1     

第1‐81号 代価表
101-4-2

式

1     

第1‐82号 代価表
101-5-1

式

1     

第1‐83号 代価表
111-1

式

1     

第1‐84号 代価表
113-1-1

式

1     

第1‐85号 代価表
113-1-2

式

1     

第1‐86号 代価表
113-2-1

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐87号 代価表
113-2-2

式

1     

第1‐88号 代価表
113-2-3

式

1     

第1‐89号 代価表
115-1

式

1     

第1‐90号 代価表
118-1-1

式

1     

第1‐91号 代価表
118-1-2

式

1     

第1‐92号 代価表
118-1-3

式

1     

第1‐93号 代価表
118-1-4

式

1     

第1‐94号 代価表
118-1-5

式

1     

第1‐95号 代価表
118-2-3-1

式

1     

第1‐96号 代価表
118-2-4-2

式

1     

第1‐97号 代価表
118-2-4-3

式

1     

第1‐98号 代価表
118-2-4-4

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐99号 代価表
118-2-4-5

式

1     

第1‐100号 代価表
118-2-4-6

式

1     

第1‐101号 代価表
124-1

式

1     

第1‐102号 代価表
124-2

式

1     

第1‐103号 代価表
124-3

式

1     

第1‐104号 代価表
124-4

式

1     

第1‐105号 代価表
130-1

式

1     

第1‐106号 代価表
130-2

式

1     

第1‐107号 代価表
130-3

式

1     

第1‐108号 代価表
130-4

式

1     

第1‐109号 代価表
130-5

式

1     

第1‐110号 代価表
149-1

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐111号 代価表
151-1

式

1     

第1‐112号 代価表
151-2

式

1     

第1‐113号 代価表
151-3

式

1     

第1‐114号 代価表
151-4

式

1     

第1‐115号 代価表
153-1-1

式

1     

第1‐116号 代価表
153-1-2

式

1     

第1‐117号 代価表
153-1-3

式

1     

第1‐118号 代価表
153-1-4

式

1     

第1‐119号 代価表
153-1-5

式

1     

第1‐120号 代価表
153-5-1-1

式

1     

第1‐121号 代価表
153-5-2-1

式

1     

第1‐122号 代価表
153-5-2-2

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号　明細書 新河岸第12-2ノ1汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐123号 代価表
153-9-1

式

1     

第1‐124号 代価表
153-9-2

式

1     

第1‐125号 代価表
153-9-3

式

1     

第1‐126号 代価表
153-9-4

式

1     

第1‐127号 代価表
153-9-5

式

1     

第1‐128号 代価表
420-1

式

1     

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐6号　明細書 新河岸第12-2ノ2汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐129号 代価表
170-1-1

式

1     

第1‐130号 代価表
170-1-2

式

1     

第1‐131号 代価表
170-2-1

式

1     

第1‐132号 代価表
174-1

式

1     

第1‐133号 代価表
174-2

式

1     

第1‐134号 代価表
174-3

式

1     

第1‐135号 代価表
174-4

式

1     

第1‐136号 代価表
174-5

式

1     

第1‐137号 代価表
174-6

式

1     

第1‐138号 代価表
186-1

式

1     

第1‐139号 代価表
186-2-1

式

1     

第1‐140号 代価表
186-2-2

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐6号　明細書 新河岸第12-2ノ2汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐141号 代価表
229-1

式

1     

第1‐142号 代価表
229-2

式

1     

第1‐143号 代価表
232-1

式

1     

第1‐144号 代価表
232-2

式

1     

第1‐145号 代価表
238-1-1

式

1     

第1‐146号 代価表
238-2-1

式

1     

第1‐147号 代価表
238-2-2

式

1     

第1‐148号 代価表
238-7-1

式

1     

第1‐149号 代価表
238-7-2

式

1     

第1‐150号 代価表
238-7-3

式

1     

第1‐151号 代価表
240-1

式

1     

第1‐152号 代価表
240-2

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐6号　明細書 新河岸第12-2ノ2汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐153号 代価表
240-1-1

式

1     

第1‐154号 代価表
269-1

式

1     

第1‐155号 代価表
269-2

式

1     

第1‐156号 代価表
275-2-1

式

1     

第1‐157号 代価表
275-3-1-1

式

1     

第1‐158号 代価表
275-3-1-2

式

1     

第1‐159号 代価表
275-3-1-3

式

1     

第1‐160号 代価表
275-3-2-1

式

1     

第1‐161号 代価表
275-3-2-2

式

1     

第1‐162号 代価表
277-1

式

1     

第1‐163号 代価表
281-1

式

1     

第1‐164号 代価表
281-2

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐6号　明細書 新河岸第12-2ノ2汚水幹線
1     式 当り

摘   要

第1‐165号 代価表
281-3

式

1     

第1‐166号 代価表
281-4

式

1     

第1‐167号 代価表
281-5

式

1     

第1‐168号 代価表
281-6

式

1     

第1‐169号 代価表
285-1

式

1     

第1‐170号 代価表
287-1

式

1     

第1‐171号 代価表
287-2

式

1     

第1‐172号 代価表
289-1

式

1     

第1‐173号 代価表
291-1

式

1     

第1‐174号 代価表
305-1-1

式

1     

第1‐175号 代価表
9-2

式

1     



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐6号　明細書 新河岸第12-2ノ2汚水幹線
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐7号　明細書 仮設工
1     式 当り

摘   要

第1‐176号 代価表
仮排水工

式
101-4-2路線：水替マンホール　1基

1     

第1‐177号 代価表
仮排水工

式
113-2-2路線：水替マンホール　1基

1     

第1‐178号 代価表
仮排水工

式
130-2～130-4路線：水替マンホール　1基

1     

第1‐179号 代価表
仮排水工

式
285-1路線：水替マンホール　2基

1     

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐8号　明細書 安全費
1     式 当り

摘   要

交通誘導警備員B

人

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐9号　明細書 運搬費
1     式 当り

摘   要

第1‐180号 代価表仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板
等)の運搬

ｔ
条件から算出 10km 12m以内 0 輸送費のみ
無

0.907

第1‐180号 代価表仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板
等)の運搬

ｔ
条件から算出 10km 12m以内 0 輸送費のみ
無

0.907

第1‐181号 代価表
仮設材等の積込み，取卸し費

ｔ
積込み、取卸し(片道分)往路

0.907

第1‐182号 代価表
仮設材等の積込み，取卸し費

ｔ
積込み、取卸し(片道分)復路

0.907

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐1号 代価表 楕円組立マンホール設置工
1     式 当り

内径600*900mm

摘   要

人孔蓋及び口環

Ｔ-14.φ600.圧力開放型.鍵付き蝶番付き
3     

組

口環変形防止用金具

L=250mm M16
3     

組

鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた(下水道用)

調整部材 ﾏﾝﾎｰﾙふた専用無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg入
2     

袋

下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ

ﾏﾝﾎｰﾙ付属品 調整ﾘﾝｸﾞ 600mm×100mm JSWAS
A-11 3     

個

下水道用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ

ﾏﾝﾎｰﾙ付属品 調整ﾘﾝｸﾞ 600mm×150mm JSWAS
A-11 1     

個

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ

だ円形組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 上径600mm×下幅
(600×900)mm×高600mm 3     

個

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ

だ円形組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁 下幅(600×900)mm
×高300mm 3     

個

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ

だ円形組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 管取付け壁 下幅(600×
900)mm×高900mm 3     

個

組立式ﾏﾝﾎｰﾙ

だ円形組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 有効高 130
3     

個

組立マンホール設置工(手間のみ)

0号(内径750)または楕円 2m以下 補正なし
3     

箇所

第1‐183号 代価表底部工

3箇所 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐1号 代価表 楕円組立マンホール設置工
1     式 当り

内径600*900mm

摘   要

０号組立マンホール削孔費

接続管種 ヒューム管φ300
3     

箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐2号 代価表 ガラ処分工
100     m3 当り

As　10tダンプトラック、DID有

摘   要

廃材持込料

区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材
235     

ｔ

第4号 施工パッケージ代価表
殻運搬

舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対
策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用 100     

m3

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m3当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐3号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

120mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
15.24

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐4号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

150mm再生クラッシャーラン RC-40

摘   要

普通作業員

人

再生クラッシャーラン

RC-40
19.05

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐5号 代価表 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
100     m3 当り

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)　[標準]

摘   要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

第1‐185号 代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3(排2次)

時間

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m3当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐6号 代価表 機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)
100     m3 当り

発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)

摘   要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

第1‐185号 代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3(排2次)

時間

第5号 施工パッケージ代価表
ﾀﾝﾊﾟ締固め

全ての費用
126     

m3

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m3当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐7号 代価表 発生土処分工
100     m3 当り

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3

摘   要

第6号 施工パッケージ代価表
土砂等運搬

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含
む) 有り 12.0km以下 100     

m3

建設発生土受入費(石灰)

(第1～第3種建設発生土) 地山
100     

m3

合計

1m3当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐8号 代価表 構造物とりこわし
1     m3 当り

鉄筋構造物 人力施工 無し 無し 補正無し

摘   要

鉄筋構造物【構造物とりこわし】

昼間 人力施工 制約無 補正なし
1     

m3

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m3当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐9号 代価表 ガラ処分工
100     m3 当り

Co(有筋)　10tダンプトラック、DID有

摘   要

廃材持込料

区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材
[無筋］ 235     

ｔ

第7号 施工パッケージ代価表
殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有
り 10.9km以下 全ての費用 100     

m3

合計

1m3当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐10号 代価表 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工
10     ｍ 当り

Ф300mm 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)　[標準]

摘   要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

第1‐186号 代価表ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28(平積0.2)m3 ｸﾚｰﾝ機能付
1.7t吊(排2次)

日

諸雑費

（率＋まるめ）
1     

式

合計

1ｍ当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐11号 代価表 ｱﾙﾐ矢板建込工・引抜工(両側分)
100     ｍ 当り

2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)　[標準] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊

摘   要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

第1‐185号 代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3(排2次)

時間

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]

4.9t吊 日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1ｍ当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐12号 代価表 軽量金属支保工 設置(手間のみ)
100     ｍ 当り

2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート

摘   要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

合計

1ｍ当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐13号 代価表 軽量金属支保工 撤去
100     ｍ 当り

2段(3.5m以下) 水圧式パイプサポート

摘   要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

合計

1ｍ当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐14号 代価表 仮排水工
1     式 当り

240：水替マンホール　1基

摘   要

第1‐187号 代価表
水替工(止水プラグ)

止水プラグ Ф300mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日
/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm全揚程
10m

3     
式

吸排水ﾎｰｽ

ﾋﾞﾆｰﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ200mm
66     

ｍ

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐15号 代価表 36-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐191号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

90mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐15号 代価表 36-2-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐16号 代価表 36-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
2     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐193号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

110mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐16号 代価表 36-2-2
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐17号 代価表 36-2-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

（まるめ） 1     式

第1‐194号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

140mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐17号 代価表 36-2-3
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐18号 代価表 36-2-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

10     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐18号 代価表 36-2-4
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐19号 代価表 36-8-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐196号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

100mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐19号 代価表 36-8-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐20号 代価表 37-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
2     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐194号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

140mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐20号 代価表 37-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐21号 代価表 39-1-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐22号 代価表 39-1-1-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐23号 代価表 39-1-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐193号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

110mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐23号 代価表 39-1-2-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐24号 代価表 39-1-3-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐25号 代価表 39-5-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

3     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐26号 代価表 39-5-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐27号 代価表 39-9-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐28号 代価表 39-9-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐29号 代価表 39-9-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐30号 代価表 39-9-4
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐31号 代価表 39-9-5
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐32号 代価表 39-9-6
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

1式当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐33号 代価表 39-9-7
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐34号 代価表 39-9-8
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐35号 代価表 39-9-9
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐36号 代価表 39-9-10
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐37号 代価表 39-9-11
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐38号 代価表 39-9-12
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐39号 代価表 39-9-13
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐40号 代価表 39-9-14
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐41号 代価表 61-1-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐42号 代価表 61-1-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐43号 代価表 61-1-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐44号 代価表 61-1-2-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐45号 代価表 61-1-2-4
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐46号 代価表 61-1-2-5
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐47号 代価表 61-1-2-6
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

3     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐48号 代価表 61-1-2-7
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

2     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐3号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐48号 代価表 61-1-2-7
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐49号 代価表 61-1-2-8
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

3     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐50号 代価表 61-1-2-9
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐51号 代価表 61-1-2-10
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

（まるめ） 1     式

第1‐197号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

220mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐51号 代価表 61-1-2-10
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐52号 代価表 61-1-2-11
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐53号 代価表 61-1-2-12
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐198号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

200mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐53号 代価表 61-1-2-12
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐54号 代価表 71-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐55号 代価表 71-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐56号 代価表 71-1-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐57号 代価表 71-1-4
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐58号 代価表 71-1-5
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐59号 代価表 71-1-6
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐60号 代価表 71-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐61号 代価表 81-1-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐62号 代価表 81-1-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐63号 代価表 81-1-1-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐64号 代価表 81-1-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐65号 代価表 81-1-2-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐66号 代価表 81-1-2-4
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐67号 代価表 81-1-2-5
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

1     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐68号 代価表 81-1-2-6
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

3     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐3号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐68号 代価表 81-1-2-6
1     式 当り

摘   要

1式当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐69号 代価表 81-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

3     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐70号 代価表 81-3-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐70号 代価表 81-3-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐71号 代価表 81-4-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐72号 代価表 81-4-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐73号 代価表 81-4-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐74号 代価表 81-4-4
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

10     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐75号 代価表 99-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

14     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐76号 代価表 99-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

15     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐77号 代価表 99-2-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

15     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐78号 代価表 101-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

14     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐79号 代価表 101-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐80号 代価表 101-4-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐81号 代価表 101-4-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐82号 代価表 101-5-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐83号 代価表 111-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐84号 代価表 113-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐85号 代価表 113-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐86号 代価表 113-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐87号 代価表 113-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

1式当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐88号 代価表 113-2-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

11     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐89号 代価表 115-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

11     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐90号 代価表 118-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

17     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐91号 代価表 118-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

19     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐92号 代価表 118-1-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

11     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐93号 代価表 118-1-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.4

m3

第1‐6号 代価表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型
(第2次基準値) 0.4

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐94号 代価表 118-1-5
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.4

m3

第1‐6号 代価表
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

発生土 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型
(第2次基準値) 0.4

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐95号 代価表 118-2-3-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐96号 代価表 118-2-4-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐97号 代価表 118-2-4-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐199号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

80mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐97号 代価表 118-2-4-3
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐98号 代価表 118-2-4-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐200号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

130mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐98号 代価表 118-2-4-4
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐99号 代価表 118-2-4-5
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.04

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐201号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

210mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐99号 代価表 118-2-4-5
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐100号 代価表 118-2-4-6
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.03

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐202号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

180mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐100号 代価表 118-2-4-6
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐101号 代価表 124-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.04

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐203号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

230mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐101号 代価表 124-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐102号 代価表 124-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.03

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

（まるめ） 1     式

第1‐202号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

180mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐102号 代価表 124-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐103号 代価表 124-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐204号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

150mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐103号 代価表 124-3
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐104号 代価表 124-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.4

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.4

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.04

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐197号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

220mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐104号 代価表 124-4
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐105号 代価表 130-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1‐205号 代価表
底部工

1     
式

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.04

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐202号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

180mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐105号 代価表 130-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐106号 代価表 130-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.4

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.4

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.03

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐198号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

200mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐106号 代価表 130-2
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐107号 代価表 130-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.5

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.5

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.04

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐206号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

240mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐107号 代価表 130-3
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐108号 代価表 130-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.4

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.4

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.04

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐201号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

210mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐108号 代価表 130-4
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐109号 代価表 130-5
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

2     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.5

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.5

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.04

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐206号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

240mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐109号 代価表 130-5
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐110号 代価表 149-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.03

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐202号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

180mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐110号 代価表 149-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐111号 代価表 151-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐200号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

130mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐111号 代価表 151-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐112号 代価表 151-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

（まるめ） 1     式

第1‐194号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

140mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐112号 代価表 151-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐113号 代価表 151-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐191号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

90mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐113号 代価表 151-3
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐114号 代価表 151-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐191号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

90mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐114号 代価表 151-4
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐115号 代価表 153-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐191号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

90mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐115号 代価表 153-1-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐116号 代価表 153-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐116号 代価表 153-1-2
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐117号 代価表 153-1-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐196号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

100mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐117号 代価表 153-1-3
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐118号 代価表 153-1-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐200号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

130mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐118号 代価表 153-1-4
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐119号 代価表 153-1-5
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐119号 代価表 153-1-5
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐120号 代価表 153-5-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐3号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐120号 代価表 153-5-1-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐121号 代価表 153-5-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐199号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

80mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐121号 代価表 153-5-2-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐122号 代価表 153-5-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

（まるめ） 1     式

第1‐195号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐122号 代価表 153-5-2-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐123号 代価表 153-9-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐123号 代価表 153-9-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐124号 代価表 153-9-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐199号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

80mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐124号 代価表 153-9-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐125号 代価表 153-9-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1‐208号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 木根
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐196号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

100mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐125号 代価表 153-9-3
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐126号 代価表 153-9-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐196号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

100mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐126号 代価表 153-9-4
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐127号 代価表 153-9-5
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用

1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐127号 代価表 153-9-5
1     式 当り

摘   要

第1‐3号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐128号 代価表 420-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐209号 代価表
足掛金物交換

15     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐3号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐128号 代価表 420-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐129号 代価表 170-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

10     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐130号 代価表 170-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐131号 代価表 170-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐132号 代価表 174-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐210号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

160mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐132号 代価表 174-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐133号 代価表 174-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐210号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

160mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐133号 代価表 174-2
1     式 当り

摘   要

1式当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐134号 代価表 174-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐210号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

160mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐134号 代価表 174-3
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐135号 代価表 174-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.5

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.5

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.05

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐211号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

250mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐135号 代価表 174-4
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐136号 代価表 174-5
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

10     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐136号 代価表 174-5
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐137号 代価表 174-6
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐210号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

160mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐137号 代価表 174-6
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐138号 代価表 186-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

10     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐193号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

110mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐138号 代価表 186-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐139号 代価表 186-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

10     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐140号 代価表 186-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

11     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐141号 代価表 229-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

10     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐194号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

140mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐141号 代価表 229-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐142号 代価表 229-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

11     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐200号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

130mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐142号 代価表 229-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐143号 代価表 232-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐194号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

140mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐143号 代価表 232-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐144号 代価表 232-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐3号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐144号 代価表 232-2
1     式 当り

摘   要

1式当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐145号 代価表 238-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

9     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐146号 代価表 238-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

7     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐147号 代価表 238-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

8     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐148号 代価表 238-7-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐149号 代価表 238-7-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐150号 代価表 238-7-3
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐151号 代価表 240-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐152号 代価表 240-2
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐153号 代価表 240-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐154号 代価表 269-1
1     式 当り

摘   要

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

6     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐155号 代価表 269-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐193号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

110mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐155号 代価表 269-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐156号 代価表 275-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐156号 代価表 275-2-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐157号 代価表 275-3-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐157号 代価表 275-3-1-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐158号 代価表 275-3-1-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐3号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐158号 代価表 275-3-1-2
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐159号 代価表 275-3-1-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.03

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐212号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

170mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐159号 代価表 275-3-1-3
1     式 当り

摘   要

1式当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐160号 代価表 275-3-2-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

3     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐160号 代価表 275-3-2-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐161号 代価表 275-3-2-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐199号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

80mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐161号 代価表 275-3-2-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐162号 代価表 277-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

5     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐200号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

130mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐162号 代価表 277-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐163号 代価表 281-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.03

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐202号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

180mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐163号 代価表 281-1
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐164号 代価表 281-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐199号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

80mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐164号 代価表 281-2
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐165号 代価表 281-3
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐165号 代価表 281-3
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐166号 代価表 281-4
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐196号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

100mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐166号 代価表 281-4
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐167号 代価表 281-5
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐191号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

90mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ） 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐167号 代価表 281-5
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐168号 代価表 281-6
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐3号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐168号 代価表 281-6
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐169号 代価表 285-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐199号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

80mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐169号 代価表 285-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

1式当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐170号 代価表 287-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐191号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

90mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐170号 代価表 287-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐171号 代価表 287-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐3号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

120mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐171号 代価表 287-2
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐172号 代価表 289-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.1

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.1

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐195号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

70mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐172号 代価表 289-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐173号 代価表 291-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐189号 代価表
足掛金物交換

4     
箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.3

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.3

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.02

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐204号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

150mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐173号 代価表 291-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐174号 代価表 305-1-1
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1‐192号 代価表
止水工法

Y字管工法
1     

箇所

第1‐207号 代価表
ﾓﾙﾀﾙ等除去工

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ
1     

箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.2

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.2

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.01

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐196号 代価表間詰め路盤工(人力路盤施工)

100mm再生粒度調整砕石 RM-40 1.9 m2



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐174号 代価表 305-1-1
1     式 当り

摘   要

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐175号 代価表 9-2
1     式 当り

摘   要

第1‐188号 代価表
マンホール蓋交換

1     
箇所

第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用
6     

ｍ

第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全
ての費用 1.9

m2

第1‐5号 代価表
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)

ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3 排ｶﾞｽ対型(第2次
基準値)　[標準] 0.6

m3

第1‐7号 代価表
発生土処分工

4tダンプトラック運搬　バックホウ0.20m3
0.6

m3

第1‐2号 代価表
ガラ処分工

As　10tダンプトラック、DID有
0.1

m3

第1‐190号 代価表
ガラ処分工

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有
0.06

m3

第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部)

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト
混合物 アスファルト乳剤 全ての費用 1.9

m2

第1‐213号 代価表
間詰め路盤工(人力路盤施工)

290mm再生粒度調整砕石 RM-40
1.9

m2

諸雑費

（まるめ）
1     

式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐175号 代価表 9-2
1     式 当り

摘   要

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐176号 代価表 仮排水工
1     式 当り

101-4-2路線：水替マンホール　1基

摘   要

第1‐214号 代価表
水替工(止水プラグ)

止水プラグ Ф350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日
/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm全揚程
10m

1     
式

吸排水ﾎｰｽ

ﾋﾞﾆｰﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ200mm
51     

ｍ

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐177号 代価表 仮排水工
1     式 当り

113-2-2路線：水替マンホール　1基

摘   要

第1‐214号 代価表
水替工(止水プラグ)

止水プラグ Ф350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日
/式日工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm全揚
程10m

1     
式

吸排水ﾎｰｽ

ﾋﾞﾆｰﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ200mm
15     

ｍ

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐178号 代価表 仮排水工
1     式 当り

130-2～130-4路線：水替マンホール　1基

摘   要

第1‐215号 代価表
水替工(止水プラグ)

止水プラグ Ф400mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日
/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm全揚程
10m

3     
式

吸排水ﾎｰｽ

ﾋﾞﾆｰﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ200mm
189     

ｍ

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐179号 代価表 仮排水工
1     式 当り

285-1路線：水替マンホール　2基

摘   要

第1‐216号 代価表
水替工(止水プラグ)

止水プラグ Ф250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日
/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm全揚程
5m

1     
式

第1‐214号 代価表
水替工(止水プラグ)

止水プラグ Ф350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日
/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm全揚程
10m

1     
式

吸排水ﾎｰｽ

ﾋﾞﾆｰﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ50mm
51     

ｍ

吸排水ﾎｰｽ

ﾋﾞﾆｰﾙｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ200mm
42     

ｍ

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐180号 代価表 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)
1     ｔ 当り

条件から算出 10km 12m以内 0 輸送費のみ 無

摘   要

仮設材の運賃料金

鋼材の運送に関わる運賃料金
1     

ｔ

合計

1ｔ当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐181号 代価表 仮設材等の積込み，取卸し費
1     ｔ 当り

積込み、取卸し(片道分)往路

摘   要

仮設材積込み･取卸費

積込+取卸
1     

ｔ

合計

1ｔ当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐182号 代価表 仮設材等の積込み，取卸し費
1     ｔ 当り

積込み、取卸し(片道分)復路

摘   要

仮設材積込み･取卸費

積込+取卸
1     

ｔ

合計

1ｔ当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐183号 代価表 底部工
1     式 当り

3箇所

摘   要

砕石基礎設置(手間のみ)

(機械施工) 補正なし
0.45

m3

再生クラッシャーラン

RC-40
0.45

m3

第9号 施工パッケージ代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型構造物 人力打設 生コンクリート 一般
養生 無し 全ての費用 0.35

m3

第1‐217号 代価表
モルタル上塗工(マンホール用)

2cm
1.85

m2

1式当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐184号 代価表 ﾗﾝﾏ 60～80Kg
1     日 当り

摘   要

特殊作業員

人

ガソリン

レギュラー L

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ]

質量60～80kg 供用日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐185号 代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山0.28(平0.20)m3(排2次)
1     時間 当り

摘   要

運転手(特殊）

人

軽油

L

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(2次基準)]

標準ﾊﾞｹｯﾄ容量(山積0.28/平積0.2m3) 時間

合計

1時間当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐186号 代価表 ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28(平積0.2)m3 ｸﾚｰﾝ機能付1.7t
1     日 当り

摘   要

運転手(特殊）

人

軽油

L

バックホウ(クローラ)[標準･クレーン機能付
き]（排-2）

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐187号 代価表 水替工(止水プラグ)
1     式 当り

止水プラグ Ф300mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm全揚程10m

摘   要

第1‐218号 代価表
潜水ポンプ運転

日

第1‐219号 代価表
潜水ポンプ据付撤去

回

止水ﾌﾟﾗｸﾞ

径300mm用 供用日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐188号 代価表 マンホール蓋交換
1     箇所 当り

摘   要

第1‐220号 代価表
マンホール蓋撤去工

1     
箇所

第1‐221号 代価表
マンホール蓋設置工

1     
箇所

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐189号 代価表 足掛金物交換
1     箇所 当り

摘   要

第1‐222号 代価表
足掛金物撤去工

マンホール用足掛け金物 FCD錆止め φ22×
400×250 1     

箇所

第1‐223号 代価表
足掛金物設置工

削孔後の取付け 1個 鋼製･合板型枠工 0m2/箇所 0m3足掛け金物
ﾉｰﾌﾞﾚﾝﾛﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ(SWCH12R) G30SW-RF 現場打用 幅303×径(芯)φ
19mm 三山工業

1     
箇所

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐190号 代価表 ガラ処分工
100     m3 当り

Co(無筋)　10tダンプトラック、DID有

摘   要

廃材持込料

区分 川越県土整備事務所 適用区分 Co廃材
[無筋］ 235     

ｔ

第7号 施工パッケージ代価表
殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有
り 10.9km以下 全ての費用 100     

m3

合計

1m3当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐191号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

90mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
11.43

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐192号 代価表 止水工法
1     箇所 当り

Y字管工法

摘   要

第1‐224号 代価表
Y字管工法

2.83
ｍ

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐193号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

110mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
13.97

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐194号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

140mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
17.78

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐195号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

70mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
8.89

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐196号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

100mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
12.7

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐197号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

220mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
27.94

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐198号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

200mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
25.4

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐199号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

80mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
10.16

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐200号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

130mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
16.51

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐201号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

210mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
26.67

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐202号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

180mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
22.86

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐203号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

230mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
29.21

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

1m2当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐204号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

150mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
19.05

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐205号 代価表 底部工
1     式 当り

摘   要

第9号 施工パッケージ代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ

小型構造物 人力打設 生コンクリート 一般
養生 無し 全ての費用 0.001

m3

第1‐217号 代価表
モルタル上塗工(マンホール用)

2cm
0.011

m2

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐206号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

240mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
30.48

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐207号 代価表 ﾓﾙﾀﾙ等除去工
9     箇所 当り

標準値を使用 ﾓﾙﾀﾙ 

摘   要

清掃技師(土木一般世話役)

人

管路調査技師(測量技師)

人

管路調査助手(測量技師補)

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

第1‐225号 代価表
TVｶﾒﾗ搭載車 63kW 2t

日

第1‐226号 代価表
超高圧洗浄車 143kW 4t

日

第1‐227号 代価表
給水車 121kW 4t

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐208号 代価表 ﾓﾙﾀﾙ等除去工
18     箇所 当り

標準値を使用 木根

摘   要

清掃技師(土木一般世話役)

人

管路調査技師(測量技師)

人

管路調査助手(測量技師補)

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

第1‐225号 代価表
TVｶﾒﾗ搭載車 63kW 2t

日

第1‐226号 代価表
超高圧洗浄車 143kW 4t

日

第1‐227号 代価表
給水車 121kW 4t

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐209号 代価表 足掛金物交換
1     箇所 当り

摘   要

第1‐222号 代価表
足掛金物撤去工

マンホール用足掛け金物 FCD錆止め φ22×
400×250 1     

箇所

第1‐228号 代価表
足掛金物設置工

削孔後の取付け 1個 鋼製･合板型枠工 0m2/箇所 0m3マンホール用
足掛け金物 FCD錆止め φ22×150×250(現場打用) 1     

箇所

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐210号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

160mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
20.32

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐211号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

250mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
31.75

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐212号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

170mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
21.59

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐213号 代価表 間詰め路盤工(人力路盤施工)
100     m2 当り

290mm再生粒度調整砕石 RM-40

摘   要

普通作業員

人

再生粒度調整砕石

RM-40
36.83

m3

第1‐184号 代価表
ﾗﾝﾏ 60～80Kg

日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐214号 代価表 水替工(止水プラグ)
1     式 当り

止水プラグ Ф350mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm全揚程10m

摘   要

第1‐218号 代価表
潜水ポンプ運転

日

第1‐219号 代価表
潜水ポンプ据付撤去

回

止水ﾌﾟﾗｸﾞ

径350mm用 供用日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐215号 代価表 水替工(止水プラグ)
1     式 当り

止水プラグ Ф400mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ200mm全揚程10m

摘   要

第1‐218号 代価表
潜水ポンプ運転

日

第1‐219号 代価表
潜水ポンプ据付撤去

回

止水ﾌﾟﾗｸﾞ

径400mm用 供用日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐216号 代価表 水替工(止水プラグ)
1     式 当り

止水プラグ Ф250mm 発動発電機20kVA(排1次) 1日/式 1回/式 1日/式 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm全揚程5m

摘   要

第1‐229号 代価表
潜水ポンプ運転

日

第1‐219号 代価表
潜水ポンプ据付撤去

回

止水ﾌﾟﾗｸﾞ

径250mm用 供用日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1式当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐217号 代価表 モルタル上塗工(マンホール用)
1     m2 当り

2cm

摘   要

左官

人

普通作業員

人

第10号 施工パッケージ代価表
ﾓﾙﾀﾙ練

セメント(普通ポルトランド) 全ての費用
0.02

m3

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1m2当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐218号 代価表 潜水ポンプ運転
1     日 当り

摘   要

軽油

L

清掃作業員(特殊作業員)

人

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]

口径φ200mm全揚程10m 日

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次基
準)]

定格容量(50/60Hz)17/20kVA 日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐219号 代価表 潜水ポンプ据付撤去
1     回 当り

摘   要

普通作業員

人

合計

1回当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐220号 代価表 マンホール蓋撤去工
1     箇所 当り

摘   要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]

4.9t吊 日

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐221号 代価表 マンホール蓋設置工
1     箇所 当り

摘   要

人孔蓋及び口環

Ｔ-25.φ600.圧力開放型.鍵付き蝶番付き
1     

組

第1‐230号 代価表
蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用しない
1     

組

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐222号 代価表 足掛金物撤去工
1     箇所 当り

マンホール用足掛け金物 FCD錆止め φ22×400×250

摘   要

特殊作業員

人

普通作業員

人

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐223号 代価表 足掛金物設置工
1     箇所 当り

削孔後の取付け 1個 鋼製･合板型枠工 0m2/箇所 0m3足掛け金物 ﾉｰﾌﾞﾚﾝﾛﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ(SWCH12R) G30SW-RF 現場打用 幅303×径(芯)φ19mm 三山工業

摘   要

特殊作業員

人

普通作業員

人

足掛け金物

ﾉｰﾌﾞﾚﾝﾛﾌﾃｨｰｽﾃｯﾌﾟ(SWCH12R) G30SW-RF 現場
打用 幅303×径(芯)φ19mm 三山工業 1     

個

1箇所当り

合計



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐224号 代価表 Y字管工法
18     ｍ 当り

摘   要

特殊作業員

人

普通作業員

人

はつり工

人

左官

人

第1‐231号 代価表
補修プラント車運転工

100kw　3t 日

第1‐232号 代価表
給水車運転工

132kw　4t 日

第1‐233号 代価表
トラック運転工

98kw　2t 日

土質安定注入薬剤

懸濁型無機中結ﾀｲﾌﾟ 岩水3号(10%液) 岩水開
発 201.5

L

止水剤(材)

ｺﾝｸﾘｰﾄ用 ｾﾒﾝﾄ系 止水ｾﾒﾝﾄ
14.8

kg

接着剤

水中･湿潤用 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 ｼﾞｯｸｼｰﾙE-9W 水中
硬化型 容量5kg 日本ｼﾞｯｺｳ 0.8

kg

注入パイプ

φ3/4" 1     式



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐224号 代価表 Y字管工法
18     ｍ 当り

摘   要

工具[ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]

φ14 日

諸雑費

（率＋まるめ）
1     

式

合計

1ｍ当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐225号 代価表 TVｶﾒﾗ搭載車 63kW 2t
1     日 当り

摘   要

運転手（一般）

人

ガソリン

レギュラー L

TVｶﾒﾗ搭載車

63kW 2t 供用日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐226号 代価表 超高圧洗浄車 143kW 4t
1     日 当り

摘   要

運転手（一般）

人

軽油

L

超高圧洗浄車

143kW 4t 供用日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐227号 代価表 給水車 121kW 4t
1     日 当り

摘   要

運転手（一般）

人

軽油

L

給水車

121kW 4t 供用日

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐228号 代価表 足掛金物設置工
1     箇所 当り

削孔後の取付け 1個 鋼製･合板型枠工 0m2/箇所 0m3マンホール用足掛け金物 FCD錆止め φ22×150×250(現場打用)

摘   要

特殊作業員

人

普通作業員

人

マンホール用足掛け金物

FCD錆止め φ22×150×250(現場打用)
1     

本

合計

1箇所当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐229号 代価表 潜水ポンプ運転
1     日 当り

摘   要

軽油

L

清掃作業員(特殊作業員)

人

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]

口径φ50mm全揚程5m 日

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次基
準)]

定格容量(50/60Hz)17/20kVA 日

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐230号 代価表 蓋及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付
1     組 当り

調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用しない

摘   要

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]

4.9t吊 日

諸雑費

（率＋まるめ）
1     

式

合計

1組当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐231号 代価表 補修プラント車運転工
1     日 当り

100kw　3t

摘   要

軽油

L

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

補修プラント車損料

100kw　3t 時間

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐232号 代価表 給水車運転工
1     日 当り

132kw　4t

摘   要

軽油

L

運転手（一般）

人

給水車損料

132kw　4t 時間

諸雑費

（まるめ）
1     

式

合計

1日当り



名　称　／　規　格 数   量 単　位 単   価 金   額

第1‐233号 代価表 トラック運転工
1     日 当り

98kw　2t

摘   要

軽油

L

トラック損料

98kw　2t 日

1日当り

合計



第1号 施工パッケージ代価表
舗装版切断 積算単価 円 ｍ

標準単価 円 ｍｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

K 6.05%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日K1 4.09%
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ 日

その他(機械)その他 1.96%

R 55.5 %

特殊作業員 人R1 19.28%
特殊作業員 人

土木一般世話役 人R2 9.9 %
土木一般世話役 人

普通作業員 人R3 8.33%
普通作業員 人

その他(労務)その他 17.99%

Z 38.45%

コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ 枚Z1 35.21%
コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ 枚

その他 1.05%

ガソリン レギュラー LZ2 2.19%
ガソリン　レギュラー　スタンド L

その他(材料)



第2号 施工パッケージ代価表
舗装版破砕 円

円
積算単価 m2
標準単価 m2ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

K 32.31%

ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)] 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 供用日K1 23.02%
バックホウ用アタッチメント［コンクリート圧砕装置（大割機）］　開口幅７３５～８５０ｍｍ　破砕力５５０～９８０ｋＮ 日

バックホウ(クローラ)[標準]（排-3） 山積0.45m3(平積0.35m3) 日K2 9.29%
バックホウ（クローラ型）　山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 日

R 60.1 %

運転手(特殊） 人R1 26.8 %
運転手（特殊） 人

普通作業員 人R2 23.59%
普通作業員 人

土木一般世話役 人R3 9.71%
土木一般世話役 人

Z1 7.59%
軽油　パトロール給油 L

Z 7.59%

軽油 L



第3号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部) 円

円
積算単価 m2
標準単価 m21.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤 全ての費用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

K 0.49%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日K1 0.27%
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量０．５～０．６ｔ 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日K2 0.15%
振動コンパクタ［前進型］　機械質量４０～６０ｋｇ 日

その他(機械)その他 0.07%

R 45.71%

特殊作業員 人R1 20.56%
特殊作業員 人

普通作業員 人R2 14.27%
普通作業員 人

土木一般世話役 人R3 4.24%
土木一般世話役 人

その他(労務)その他 6.64%

Z 53.8 %

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) ｔZ1 48.82%
密粒度アスコン（２０） ｔ

アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 LZ2 4.71%
アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 L

ガソリン レギュラー LZ3 0.19%
ガソリン　レギュラー　スタンド L

その他 0.04%

軽油 LZ4 0.04%
軽油　パトロール給油 L

その他(材料)



第4号 施工パッケージ代価表
殻運搬 積算単価 円 m3

標準単価 円 m3舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費
用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

K 45.57%

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 供用日K1 45.57%
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） 日

R 37.51%

運転手（一般） 人R1 37.51%
運転手（一般） 人

Z 16.92%

軽油 LZ1 16.92%
軽油　パトロール給油 L



第5号 施工パッケージ代価表
ﾀﾝﾊﾟ締固め 積算単価 円 m3

標準単価 円 m3全ての費用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

K 1.31%

タンパ及びランマ 質量 60～80kg 日K1 1.31%
タンパ及びランマ　質量６０～８０ｋｇ 日

R 96.83%

特殊作業員 人R1 51.85%
特殊作業員 人

普通作業員 人R2 44.98%
普通作業員 人

Z 1.86%

ガソリン レギュラー LZ1 1.86%
ガソリン　レギュラー　スタンド L



第6号 施工パッケージ代価表
土砂等運搬 積算単価 円 m3

標準単価 円 m3小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 12.0km以下

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

K 25.13%

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 供用日K1 25.13%
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） 日

R 61.92%

運転手（一般） 人R1 61.92%
運転手（一般） 人

Z 12.95%

軽油 LZ1 12.95%
軽油　パトロール給油 L



第7号 施工パッケージ代価表
殻運搬 積算単価 円 m3

標準単価 円 m3ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

K 42.35%

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 (ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む) 供用日K1 42.35%
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級　（タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む） 日

R 42.4 %

運転手（一般） 人R1 42.4 %
運転手（一般） 人

Z 15.25%

軽油 LZ1 15.25%
軽油　パトロール給油 L



第8号 施工パッケージ代価表
表層(車道・路肩部) 積算単価 円 m2

標準単価 円 m21.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤 全ての費用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

K 0.49%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日K1 0.27%
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］　運転質量０．５～０．６ｔ 日

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日K2 0.15%
振動コンパクタ［前進型］　機械質量４０～６０ｋｇ 日

その他(機械)その他 0.07%

R 45.71%

特殊作業員 人R1 20.56%
特殊作業員 人

普通作業員 人R2 14.27%
普通作業員 人

土木一般世話役 人R3 4.24%
土木一般世話役 人

その他(労務)その他 6.64%

Z 53.8 %

再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) ｔZ1 48.82%
密粒度アスコン（２０） ｔ

アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 LZ2 4.71%
アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 L

ガソリン レギュラー LZ3 0.19%
ガソリン　レギュラー　スタンド L

その他 0.04%

軽油 LZ4 0.04%
軽油　パトロール給油 L

その他(材料)



第9号 施工パッケージ代価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ 積算単価 円 m3

標準単価 円 m3小型構造物 人力打設 生コンクリート 一般養生 無し 全ての費用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

R 44.86%

普通作業員 人R1 24.24%
普通作業員 人

土木一般世話役 人R2 9.75%
土木一般世話役 人

特殊作業員 人R3 8.67%
特殊作業員 人

その他(労務)その他 2.2 %

Z 55.14%

生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】 m3Z1 55.14%
生コンクリート　高炉　２４－１２－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　５５％ m3



第10号 施工パッケージ代価表
ﾓﾙﾀﾙ練 積算単価 円 m3

標準単価 円 m3セメント(普通ポルトランド) 全ての費用

県南 令和06年05月01日
名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等

代表機労材単価(東京R4.4)

R 83.71%

普通作業員 人R1 56.03%
普通作業員 人

土木一般世話役 人R2 27.52%
土木一般世話役 人

その他(労務)その他 0.16%

Z 16.29%

セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入 ｔZ1 10.64%
セメント　高炉Ｂ　２５ｋｇ袋入 ｔ

コンクリート用骨材 砂 洗い 細目 m3Z2 5.65%
砂　細目（洗い） m3



下水道施設改築・修繕工事(その1)

数 量 計 算 書



下水道施設改築・修繕工事(その1)

（マンホール改築工）



楕 円 組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工 集 計 表

　　　別 備　考 備　考

　マンホール設置箇所数 3 箇所 600×900× 600 個

　平均マンホール深 ｍ/箇所 600×900× 900 3 個

　 2ｍ以下 3 箇所

　 2ｍ超～3ｍ以下 箇所

　 3ｍ超～5ｍ以下 箇所

Ｔ-25 組 810-1110×100 3 個

Ｔ-14 3 組 VUφ200 箇所

転落防止用梯子 組 VUφ250 箇所

口環変形防止用金具 3 組 L=150mm M16 HPφ300 3 箇所

無収縮超早強ﾓﾙﾀﾙ 2 袋 25kg/袋 HPφ400 箇所 半削孔

型枠セット 3 箇所 インバート有り 3 箇所

600×50 個 インバート無し 箇所

600×100 3 個 砕 石 基 礎 0.45 ｍ3

600×150 1 個 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 0.35 ｍ3

600×(600×900)×450 個 モルタル上塗り 1.85 ｍ2

600×(600×900)×600 3 個

600×900× 300 3 個

600×900× 600 個

600×900× 900 個

富 士 見 市

数　　量

躯
　
　
体
　
　
楕
　
　
円

1.93

鉄
　
　
　
　
蓋

底
版

削
　
　
　
孔調

整
モ
ル
タ
ル

底
　
　
　
部
　
　
　
工

調
整
リ
ン
グ

斜
壁
楕
円

直
　
　
壁
　
　
楕
　
　
円

数　　量 種　　　　別



楕 円 組 立 マ ン ホ ー ル 計 算 書
調 底
整 版 T T

管径/管底高 管種 管径 管種 管底高 落差 管径 管種 落差 高 Ｐ 60 90 30 60 90 45 60 5 10 15 25 14 200 250 300 400
単　位 ｍ mm/ｍ mm ｍ mm mm mm mm ヶ ヶ ヶ ヶ ヶ ヶ ヶ ヶ ヶ ヶ ヶ 組 組 組 組 箇所 箇所 箇所 箇所

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工
№ 300 HP
240-3 1.990 10.174 300 HP 10.194 20 40 1 1 1 1 2 1 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工
№ 300 HP
240-4 1.880 10.136 300 HP 10.156 20 30 1 1 1 1 1 1 1

ｲﾝﾊﾞｰﾄ工
№ 300 HP
240-5 1.910 10.050 300 HP 10.080 30 10 1 1 1 1 1 1 1

平均深
有 3 箇所 小計

1.927
無 箇所 合計 80 3 3 3 3 3 1 3 3

富 士 見 市
CP：ｾﾗﾐｯｸ管 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工：

鉄　　蓋
削　孔

ﾘﾝｸﾞ 梯
子

耐
滑

【管種の略号】
VU,VP,VM：塩ビ管 ｲﾝﾊﾞｰﾄ工：

HP：ﾋｭｰﾑ管 ｍ/箇所

ﾏﾝﾎｰﾙ
番号

ﾏﾝﾎｰﾙ
深

流 出 管 流　入　管 副　管 躯　　体 直　　壁 斜 壁
調 整



底 部 工（楕円マンホール）調 書

 マンホール設置箇所 3 箇所

 調整モルタル

 　総調整高 　マンホール計算書より 80 ｍｍ

 口環変形防止用金具

 　L=150mm M16 　マンホール設置箇所数 3 組

 調整モルタル

 　40mm当り25kg袋 　80ｍｍ÷ 40ｍｍ/袋＝ 2 袋

 型枠セット

3 箇所

 砕石基礎工

　RC-40 t=20cm 　0.81^2×π/4＋0.81×(1.11－0.81)＝0.758ｍ2/箇所

  材料のみ  0.758ｍ2 × 0.20 × 3箇所 ＝ 0.45 ｍ3

標準管径 300 ｍｍ

 インバート打設箇所 3 箇所

 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工

　18N/mm2

 　　－ 0.30^2 × π/4 × 1/2 × 0.90 ＝ 0.116ｍ3/箇所

 0.116ｍ3×3箇所 ＝ 0.35 ｍ3

 モルタル上塗工

　配合 1:2

 　　＋ 0.30 × π × 1/2 × 0.90 ＝ 0.617ｍ2/箇所

 0.617ｍ2×3箇所 ＝ 1.85 ｍ2

富 士 見 市

工　　　　種 算　　　　出　　　　根　　　　拠 数　 量

 ｛0.60^2×π/4＋(0.90－0.60)×0.60｝×｛(0.16+0.18)/2+0.30/2｝

　0.60^2 × π/4 ＋(0.90－0.60)×0.60－ 0.30 × 0.90



1/2

240-3 240-4 240-5 計

　As,t≦15cm ｍ 8.00 8.00 8.00 24.0 24.00 (設計数量)

　As,t≦15cm ｍ2 3.47 3.47 3.47 10.4 10.41 (設計数量)

Asガラ ｍ3 0.17 0.17 0.17 0.5 0.51 (設計数量)

As舗装 5/21/20 ｍ2 (設計数量)

As舗装 3/12/20 ｍ2 3.47 3.47 3.47 10.4 10.41

ｍ3 7.37 7.01 7.11 21.5 21.49

ｍ3 6.68 6.27 6.38 19.3 19.33 (設計数量)

ｍ3 0.04 0.02 0.1 0.06 (設計数量)

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(有筋) ｍ3 0.64 0.61 0.62 1.9 1.87 (設計数量)

Coガラ(有筋) ｍ3 0.64 0.61 0.62 1.9 1.87 (設計数量)

φ250VU ｍ (設計数量)

φ300HP ｍ 1.10 1.10 1.10 3.3 3.30 (設計数量)

φ400HP ｍ (設計数量)

H=2.3m以下 ｍ 4.00 4.00 4.00 12.0 12.00 (設計数量)

H=3.8m以下 ｍ (設計数量)

富 士 見 市

埋戻工

残土処理工

マンホール撤去工

ガラ処分

管布設工

アルミ矢板

掘削工

マ ン ホ ー ル 改 築 工 ( 土 工 ・ 撤 去 ) 集 計 表

名　　　称 種　　　別 単位 備　　 考

舗装切断工

舗装版破砕

ガラ処分

舗装復旧



2/2

240-3 240-4 240-5 計

掘削工 ｍ3

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基

埋戻 ｍ3

掘削工 ｍ3

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基

埋戻 ｍ3

掘削工 ｍ3 7.37 7.01 7.11 21.5

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基 1 1 1 3

埋戻 ｍ3 6.68 6.27 6.38 19.3

掘削工 ｍ3

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基

埋戻 ｍ3

掘削工 ｍ3

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基

埋戻 ｍ3

掘削工 ｍ3

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基

埋戻 ｍ3

掘削工 ｍ3

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基

埋戻 ｍ3

掘削工 ｍ3

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基

埋戻 ｍ3

掘削工 ｍ3

　アルミ矢板 軽量金属支保工 人孔設置 基

埋戻 ｍ3

富 士 見 市

掘削深

L=4.0ｍ 2段梁 3.5ｍ以下

掘削深

L=4.0ｍ 3段梁 3.8ｍ以下

L=3.5ｍ 2段梁 3.3ｍ以下

掘削深

L=3.0ｍ 2段梁 2.5ｍ以下

掘削深

L=3.0ｍ 2段梁 2.8ｍ以下

掘削深

L=3.5ｍ 2段梁 3.0ｍ以下

掘削深

L=2.5ｍ 1段梁 2.0ｍ以下

掘削深

L=2.5ｍ 2段梁 2.3ｍ以下

掘削深

マ ン ホ ー ル 改 築 工 ( 土 工 ・ 撤 去 ) 集 計 表

名　　　称 種　　　別 単位 備　　 考

土留工別数量

掘削深

L=2.0ｍ 1段梁 1.8ｍ以下



マンホール改築工 240-3 　数　量　計　算　書 1式 当り 1/2

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

楕円ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 1 基

舗装切断工 　As,t≦15cm 2.0*4= 8.00 m

舗装版破砕工 　As,t≦15cm 2.0*2.0-0.82*0.82*π/4= 3.47 m2

Asガラ処分 3.47*0.05= 0.17 m3

舗装復旧 　AS舗装3/12/15 2.0*2.0-0.82*0.82*π/4= 3.47 m2

掘削工 (2.0m*2.0m) 8.80

躯体･直壁･底板控除 -1.29

調整CO･蓋控除 -0.14

計 7.37 7.37 m3

埋戻工 (2.0m*2.0m) 7.80

躯体･直壁･底板控除 -0.97

斜壁･調整CO･蓋控除 -0.15

計 6.68 6.68 m3

2.0*2.0*(1.99+0.26-0.05)=

-(0.75*0.75*π/4+0.75*0.3)*(1.67+0.26)=

-0.82*0.82*π/4*(0.32-0.05)=

2.0*2.0*(1.99+0.26-0.30)=

-(0.75*0.75*π/4+0.75*0.3)*(1.2+0.26)=

((( ) / (
0.6)*0.3)+(0.82*0.82-0.6*0.6)*π
/4)/2*(0.6+0.2+0.04+0.11-0.3)=
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マンホール改築工 240-3 　数　量　計　算　書 1式 当り 2/2

種　別 算　　式 　　数　量

残土処理工 7.37-6.68/0.9= 0.00 m3

マンホール撤去工

コンクリート構造物取壊し(有筋) 底板 0.10

躯体･直壁 0.49

調整CO 0.05

計 0.64 0.64 m3

Coガラ処分(有筋) 0.64 m3

楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置 ※数量はマンホール数量で計上 1 基

φ300HP (2.0/2-0.45)*2= 1.1 ｍ

アルミ矢板 H=2.3m以下 4.00 m

(0.81*0.81*π/4+0.75*0.3)*0.13=

((0.75*0.75-0.6*0.6)*π/4+(0.75*0.6)*0.3)*1.67=

(0.82*0.82-0.6*0.6)*π/4*0.21=



マンホール改築工 240-4 　数　量　計　算　書 1式 当り 1/2

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

楕円ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 1 基

舗装切断工 　As,t≦15cm 2.0*4= 8.00 m

舗装版破砕工 　As,t≦15cm 2.0*2.0-0.82*0.82*π/4= 3.47 m2

Asガラ処分 3.47*0.05= 0.17 m3

舗装復旧 　AS舗装3/12/15 2.0*2.0-0.82*0.82*π/4= 3.47 m2

掘削工 (2.0m*2.0m) 8.36

躯体･直壁･底板控除 -1.21

調整CO･蓋控除 -0.14

計 7.01 7.01 m3

埋戻工 (2.0m*2.0m) 7.36

躯体･直壁･底板控除 -0.97

斜壁･調整CO･蓋控除 -0.12

計 6.27 6.27 m3

2.0*2.0*(1.88+0.26-0.05)=

-(0.75*0.75*π/4+0.75*0.3)*(1.56+0.26)=

-0.82*0.82*π/4*(0.32-0.05)=

2.0*2.0*(1.88+0.26-0.30)=

-(0.75*0.75*π/4+0.75*0.3)*(1.2+0.26)=

((( ) / (
0.6)*0.3)+(0.82*0.82-0.6*0.6)*π
/4)/2*(0.6+0.1+0.03+0.11-0.3)=
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マンホール改築工 240-4 　数　量　計　算　書 1式 当り 2/2

種　別 算　　式 　　数　量

残土処理工 7.01-6.27/0.9= 0.04 m3

マンホール撤去工

コンクリート構造物取壊し(有筋) 底板 0.10

躯体･直壁 0.46

調整CO 0.05

計 0.61 0.61 m3

Coガラ処分(有筋) 0.61 m3

楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置 ※数量はマンホール数量で計上 1 基

φ300HP (2.0/2-0.45)*2= 1.1 ｍ

アルミ矢板 H=2.3m以下 4.00 m

(0.81*0.81*π/4+0.75*0.3)*0.13=

((0.75*0.75-0.6*0.6)*π/4+(0.75*0.6)*0.3)*1.56=

(0.82*0.82-0.6*0.6)*π/4*0.21=



マンホール改築工 240-5 　数　量　計　算　書 1式 当り 1/2

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

楕円ﾏﾝﾎｰﾙ撤去 1 基

舗装切断工 　As,t≦15cm 2.0*4= 8.00 m

舗装版破砕工 　As,t≦15cm 2.0*2.0-0.82*0.82*π/4= 3.47 m2

Asガラ処分 3.47*0.05= 0.17 m3

舗装復旧 　AS舗装3/12/15 2.0*2.0-0.82*0.82*π/4= 3.47 m2

掘削工 (2.0m*2.0m) 8.48

躯体･直壁･底板控除 -1.23

調整CO･蓋控除 -0.14

計 7.11 7.11 m3

埋戻工 (2.0m*2.0m) 7.48

躯体･直壁･底板控除 -0.97

斜壁･調整CO･蓋控除 -0.13

計 6.38 6.38 m3

2.0*2.0*(1.91+0.26-0.05)=

-(0.75*0.75*π/4+0.75*0.3)*(1.59+0.26)=

-0.82*0.82*π/4*(0.32-0.05)=

2.0*2.0*(1.91+0.26-0.30)=

-(0.75*0.75*π/4+0.75*0.3)*(1.2+0.26)=

((( ) / (
0.6)*0.3)+(0.82*0.82-0.6*0.6)*π
/4)/2*(0.6+0.15+0.01+0.11-0.3)=
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マンホール改築工 240-5 　数　量　計　算　書 1式 当り 2/2

種　別 算　　式 　　数　量

残土処理工 7.11-6.38/0.9= 0.02 m3

マンホール撤去工

コンクリート構造物取壊し(有筋) 底板 0.10

躯体･直壁 0.47

調整CO 0.05

計 0.62 0.62 m3

Coガラ処分(有筋) 0.62 m3

楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置 ※数量はマンホール数量で計上 1 基

φ300HP (2.0/2-0.45)*2= 1.1 ｍ

アルミ矢板 H=2.3m以下 4.00 m

(0.81*0.81*π/4+0.75*0.3)*0.13=

((0.75*0.75-0.6*0.6)*π/4+(0.75*0.6)*0.3)*1.59=

(0.82*0.82-0.6*0.6)*π/4*0.21=



仮　設　工　集　計　表 

φ50 箇所

φ100 箇所

φ200 箇所 66.0 66.0

φ300mm以下 箇所 1 1

φ525mm以下 箇所

φ1000mm以下箇所

排水ポンプ φ50 箇所

φ100 箇所

φ200 箇所 1 1

敷き鉄板 22*1524*3048 枚

4.645m2/枚 m2

0.802t/枚 ｔ

土のう 袋

施工共用日数 日

交通誘導員 人

富 士 見 市

計

サクションホース

止水ボール

名　　　　　称 単位 240-3～240-5



下水道施設改築・修繕工事(その1)

（マンホール修繕工）



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 36-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=9cm 1.9 × 0.09 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.03＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=9cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 36-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

止水工法 　Y字管工法 2 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=11cm 1.9 × 0.11 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.05＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=11cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 36-2-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=14cm 1.9 × 0.14 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.08＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=14cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 36-2-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 10 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 36-8-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=10cm 1.9 × 0.1 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.04＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=10cm 1.9 m2

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

60
0

40

腐食

28
10

28
40

11
0

17
90

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

17
60

VUφ150

VUφ200

VUφ200

28
10

12
30

腐食

30
0

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

60
0

40

腐食

28
10

28
40

11
0

17
90

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

17
60

VUφ150

VUφ200

VUφ200

28
10

12
30

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 37-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 箇所

止水工法 　Y字管工法 2 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=14cm 1.9 × 0.14 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.08＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=14cm 1.9 m2

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

3
00

3
00

30
0

60
0

60
0

80

3
75

0

38
0
0

1
10

2
86

0

HPφ300

2
81
0

6
00

60
0

60
0

30
0

30
0

侵入水

侵入水

30
0

30
0

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

3
00

3
00

30
0

60
0

60
0

80

3
75

0

38
0
0

1
10

2
86

0

HPφ300

2
81
0

6
00

60
0

60
0

30
0

30
0

侵入水

侵入水

30
0

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-1-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-1-1-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-1-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=11cm 1.9 × 0.11 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.05＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=11cm 1.9 m2
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2
04
0

1
3
10

8
50



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-1-3-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

HPφ300
HPφ300

VUφ200

φ600

φ900

18
3
0

21
6
0

1
1
20

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

30
0

6
0
0

3
01
1
0

6
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

2
1
90

1
8
60

1
1
5
072

0

1
4
5
0

1
6
6
0

HPφ300
HPφ300

VUφ200

φ600

φ900

18
3
0

21
6
0

1
1
20

3
0
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

30
0

6
0
0

3
01
1
0

6
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

2
1
90

1
8
60

1
1
5
072

0

1
4
5
0

1
6
6
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-5-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 3 箇所

HPφ300 HPφ300

φ600

φ900

15
90

1
92
0

9
9
0

3
0
0

30
0

3
0
0

30
0

4
5
0

70
1
1
0

腐食

腐食

腐食

1
95
0

16
2
0

1
02
0

HPφ300 HPφ300

φ600

φ900

15
90

1
92
0

9
9
0

3
0
0

30
0

3
0
0

30
0

4
5
0

70
1
1
0

腐食

腐食

腐食

1
95
0

16
2
0

1
02
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-5-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

HPφ300

HPφ300

φ600

φ900

1
74
0

2
0
70

1
1
4
0

30
0

3
00

30
0

3
00

4
5
0

7
0
1
10

腐食

腐食

腐食

2
0
70

1
74
0

1
1
40

腐食

HPφ300

HPφ300

φ600

φ900

1
74
0

2
0
70

1
1
4
0

30
0

3
00

30
0

3
00

4
5
0

7
0
1
10

腐食

腐食

腐食

2
0
70

1
74
0

1
1
40

腐食



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

φ600

φ900

11
5
020

7
0

3
00

30
0

3
0
0

30
0

3
0
0

6
0
0

10
1
1
0

60
0

2
1
7
0

1
8
60

腐食

腐食

HPφ300

腐食

腐食

腐食

1
11
0

1
8
0
0

2
1
3
0

VUφ200

VUφ300

腐食

1
8
60

φ600

φ900

11
5
020

7
0

3
00

30
0

3
0
0

30
0

3
0
0

6
0
0

10
1
1
0

60
0

2
1
7
0

1
8
60

腐食

腐食

HPφ300

腐食

腐食

腐食

1
11
0

1
8
0
0

2
1
3
0

VUφ200

VUφ300

腐食

1
8
60



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

VUφ300

VUφ300

φ600

φ900

15
00

18
10

66
0

30
0

30
0

30
0

60
0

14
0
11
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
10

15
00

66
0

VUφ300

VUφ300

φ600

φ900

15
00

18
10

66
0

30
0

30
0

30
0

60
0

14
0
11
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
10

15
00

66
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

VUφ300

VUφ300

φ600

φ900

1
4
3
0

1
7
4
0

6
80

3
0
0

3
00

30
0

6
0
0

50
1
1
0

3
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
7
60

1
4
50

70
0

VUφ300

VUφ300

φ600

φ900

1
4
3
0

1
7
4
0

6
80

3
0
0

3
00

30
0

6
0
0

50
1
1
0

3
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
7
60

1
4
50

70
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

VUφ300

VUφ300

φ600

φ900

1
52
0

1
8
3
0

6
9
0

3
0
0

3
0
0

3
00

6
0
0

1
3
0
1
1
0

3
00

腐食

腐食

腐食

腐食

1
8
3
0

1
52
0

6
9
0

VUφ300

VUφ300

φ600

φ900

1
52
0

1
8
3
0

6
9
0

3
0
0

3
0
0

3
00

6
0
0

1
3
0
1
1
0

3
00

腐食

腐食

腐食

腐食

1
8
3
0

1
52
0

6
9
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

14
6
0

1
7
7
0

7
5
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

6
00

1
0 1
1
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
78
0

1
47
0

7
6
0

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

14
6
0

1
7
7
0

7
5
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

6
00

1
0 1
1
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
78
0

1
47
0

7
6
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-6 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

1
5
10

1
8
2
0

74
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

6
0
0

7
0
1
1
0

6
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食 1
8
3
0

1
52
0

75
0

腐食

3
0
0

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

1
5
10

1
8
2
0

74
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

6
0
0

7
0
1
1
0

6
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食 1
8
3
0

1
52
0

75
0

腐食

3
0
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-7 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ300

VUφ300

φ600

φ900

15
20

18
50

69
0

30
0

30
0

30
0

60
0

12
0
11
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
50

15
20

69
0

腐食

30
0

VUφ300

VUφ300

φ600

φ900

15
20

18
50

69
0

30
0

30
0

30
0

60
0

12
0
11
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
50

15
20

69
0

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-8 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
40

18
50

77
0

30
0

30
0

30
0

60
0

70
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食 18
70

15
60

79
0

腐食

30
0

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
40

18
50

77
0

30
0

30
0

30
0

60
0

70
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食 18
70

15
60

79
0

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-9 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
50

18
60

83
0

30
0

30
0

30
0

60
0

20
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
60

15
50

83
0

腐食

30
0

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
50

18
60

83
0

30
0

30
0

30
0

60
0

20
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
60

15
50

83
0

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-10 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
9019
00

76
0

30
0

30
0

30
0

60
0

13
0
11

0
60
0

腐食

腐食

腐食

腐食 19
10

16
00

77
0

腐食

30
0

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
9019
00

76
0

30
0

30
0

30
0

60
0

13
0
11

0
60
0

腐食

腐食

腐食

腐食 19
10

16
00

77
0

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-11 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
50

18
60

77
0

30
0

30
0

30
0

60
0

80
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
80

15
70

79
0

腐食

30
0

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
50

18
60

77
0

30
0

30
0

30
0

60
0

80
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
80

15
70

79
0

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-12 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
40

18
50

82
0

30
0

30
0

30
0

60
0

20
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
50

15
40

82
0

腐食

30
0

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
40

18
50

82
0

30
0

30
0

30
0

60
0

20
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
50

15
40

82
0

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-13 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ250
VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
2018

30

68
0

30
0

30
0

30
0

60
0

14
0
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
50

15
40

70
0

腐食

30
018
10

71
0

15
50

VUφ250
VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
2018

30

68
0

30
0

30
0

30
0

60
0

14
0
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
50

15
40

70
0

腐食

30
018
10

71
0

15
50



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 39-9-14 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
2018

30

68
0

30
0

30
0

30
0

60
0

14
0
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
50

15
40

70
0

腐食

30
0

VUφ300 VUφ300

φ600

φ900

15
2018

30

68
0

30
0

30
0

30
0

60
0

14
0
11
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

18
50

15
40

70
0

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

HPφ300
HPφ300

φ600

φ900

18
10

21
40

92
0

30
0

30
0

30
0

60
0

21
0

11
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

21
70

18
40

95
0

腐食

30
0

HPφ250

21
70

HPφ300
HPφ300

φ600

φ900

18
10

21
40

92
0

30
0

30
0

30
0

60
0

21
0

11
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

21
70

18
40

95
0

腐食

30
0

HPφ250

21
70



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

FRPφ300

FRPφ300

φ600

φ900

15
3
0

1
84
0

73
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

6
00

1
0
0
1
10

3
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
9
7
0

1
66
0

8
60

腐食

30
0

FRPφ300

FRPφ300

φ600

φ900

15
3
0

1
84
0

73
0

3
0
0

3
0
0

3
0
0

6
00

1
0
0
1
10

3
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
9
7
0

1
66
0

8
60

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

1
51
0

18
2
0

7
9
0

3
0
0

3
0
0

3
00

6
0
0

2
0 1
1
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
82
0

1
5
1
0

7
9
0

腐食

30
0

25
0

9
7
0

1
1
80

FRPφ200

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

1
51
0

18
2
0

7
9
0

3
0
0

3
0
0

3
00

6
0
0

2
0 1
1
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
82
0

1
5
1
0

7
9
0

腐食

30
0

25
0

9
7
0

1
1
80

FRPφ200



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

1
4
801
79
0

74
0 30

0
3
0
0

3
0
0

6
00

4
0 1
1
0

3
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
8
0
0

14
9
0

7
5
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

1
4
801
79
0

74
0 30

0
3
0
0

3
0
0

6
00

4
0 1
1
0

3
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

1
8
0
0

14
9
0

7
5
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

14
3
01
7
4
0

7
1
0

3
00

30
0

3
0
0

60
0

20
1
1
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

17
4
0

14
3
0

71
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

14
3
01
7
4
0

7
1
0

3
00

30
0

3
0
0

60
0

20
1
1
0

60
0

腐食

腐食

腐食

腐食

17
4
0

14
3
0

71
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

FRPφ300
FRPφ300

φ600

φ900

13
0
0

1
6
1
0

5
4
0

3
00

30
0

3
0
0

60
0

6
0
11
0

3
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

16
5
0

1
3
4
0

5
8
0

FRPφ300
FRPφ300

φ600

φ900

13
0
0

1
6
1
0

5
4
0

3
00

30
0

3
0
0

60
0

6
0
11
0

3
0
0

腐食

腐食

腐食

腐食

16
5
0

1
3
4
0

5
8
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-6 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 3 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

11
90

15
00

43
0

30
0

30
0

60
0

60
11

0

腐食

腐食

腐食 15
00

11
90

43
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

11
90

15
00

43
0

30
0

30
0

60
0

60
11

0

腐食

腐食

腐食 15
00

11
90

43
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-7 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 2 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=12cm 1.9 × 0.12 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=12cm 1.9 m2

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

11
90

15
00

43
0

30
0

60
0

60
11
0

腐食

腐食

15
00

11
90

43
0

φ150

62
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

11
90

15
00

43
0

30
0

60
0

60
11
0

腐食

腐食

15
00

11
90

43
0

φ150

62
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-8 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 3 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

10
7
0

13
8
0

2
60

3
0
0

3
0
0 6
00

1
1
0
1
1
0

腐食

腐食

腐食

1
39
0

10
8
0

2
7
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

10
7
0

13
8
0

2
60

3
0
0

3
0
0 6
00

1
1
0
1
1
0

腐食

腐食

腐食

1
39
0

10
8
0

2
7
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-9 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

9
1
0

1
22
0

50
0

11
0

腐食

1
24
0

9
3
0

5
20

11
0

2
0
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

9
1
0

1
22
0

50
0

11
0

腐食

1
24
0

9
3
0

5
20

11
0

2
0
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-10 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=22cm 1.9 × 0.22 ＝0.4 0.4 m3

残土処分 0.4 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.16＝0.04 0.04 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=22cm 1.9 m2

FRPφ300
FRPφ300

φ600

φ900

95
0

12
60

49
0

16
0
11
0

腐食 12
90

98
0

52
0

20
0VUφ150

36
0

FRPφ300
FRPφ300

φ600

φ900

95
0

12
60

49
0

16
0
11
0

腐食 12
90

98
0

52
0

20
0VUφ150

36
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-11 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300
FRPφ300

φ600

φ900

1
0
20

1
3
3
0

56
0

1
6
0
1
1
0

腐食 1
3
40

10
3
0

5
70

2
00

FRPφ300
FRPφ300

φ600

φ900

1
0
20

1
3
3
0

56
0

1
6
0
1
1
0

腐食 1
3
40

10
3
0

5
70

2
00



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 61-1-2-12 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=20cm 1.9 × 0.2 ＝0.4 0.4 m3

残土処分 0.4 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.14＝0.03 0.03 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=20cm 1.9 m2

FRPφ300
FRPφ300

φ600

φ900

10
20

13
30

58
0

14
0
11
0

腐食 13
40

10
30

59
0

20
0VUφ150

44
0

FRPφ300
FRPφ300

φ600

φ900

10
20

13
30

58
0

14
0
11
0

腐食 13
40

10
30

59
0

20
0VUφ150

44
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 71-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

88
0

11
90

48
0

10
0
11
0

腐食 12
10

90
0

50
0

20
0

11
20

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

88
0

11
90

48
0

10
0
11
0

腐食 12
10

90
0

50
0

20
0

11
20



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 71-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

76
0

10
70

48
0

12
0
11
0

腐食 10
70

76
0

34
0

20
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

76
0

10
70

48
0

12
0
11
0

腐食 10
70

76
0

34
0

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 71-1-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

78
0

10
90

38
0

10
0
11
0

腐食 11
10

80
0

40
0

20
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

78
0

10
90

38
0

10
0
11
0

腐食 11
10

80
0

40
0

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 71-1-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

82
0

11
30

42
0

10
0
11
0

腐食

11
50

84
0

44
0

20
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

82
0

11
30

42
0

10
0
11
0

腐食

11
50

84
0

44
0

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 71-1-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

83
0

11
40

43
0

10
0
11
0

腐食

11
50

84
0

44
0

20
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

83
0

11
40

43
0

10
0
11
0

腐食

11
50

84
0

44
0

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 71-1-6 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

84
0

11
50

43
0

11
0
11
0

腐食

11
60

85
0

44
0

20
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

84
0

11
50

43
0

11
0
11
0

腐食

11
60

85
0

44
0

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 71-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

92
0

12
30

50
0

12
0
11
0

腐食 12
40

93
0

51
0

20
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

92
0

12
30

50
0

12
0
11
0

腐食 12
40

93
0

51
0

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-1-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

7
7
0

1
08
0

4
3
0

40
11
0

腐食

1
1
00

7
9
0

4
5
0

2
0
0

VUφ200

48
0

8
2
0

10
3
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

7
7
0

1
08
0

4
3
0

40
11
0

腐食

1
1
00

7
9
0

4
5
0

2
0
0

VUφ200

48
0

8
2
0

10
3
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-1-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

72
0

10
80

38
0

40
11

0

腐食

10
90

73
0

39
0

20
0

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

72
0

10
80

38
0

40
11

0

腐食

10
90

73
0

39
0

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-1-1-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

90
0

1
2
1
0

49
0

11
0
1
10

腐食

12
3
0

92
0

5
10

20
0

FRPφ300 FRPφ300

φ600

φ900

90
0

1
2
1
0

49
0

11
0
1
10

腐食

12
3
0

92
0

5
10

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-1-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

9
4
0

1
3
00

5
3
0

1
1
0
1
10

腐食 1
31
0

9
50

54
0

2
00

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

9
4
0

1
3
00

5
3
0

1
1
0
1
10

腐食 1
31
0

9
50

54
0

2
00



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-1-2-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

90
0

12
60

49
0

11
0
11
0

腐食 12
70

91
0

50
0

20
0

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

90
0

12
60

49
0

11
0
11
0

腐食 12
70

91
0

50
0

20
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-1-2-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

9
40

1
30
0

5
20

1
2
0
1
1
0

腐食 1
3
2
0

9
6
0

5
4
0

2
0
0

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

9
40

1
30
0

5
20

1
2
0
1
1
0

腐食 1
3
2
0

9
6
0

5
4
0

2
0
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-1-2-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 1 箇所

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

9
00

1
26
0

4
80

1
2
0
1
1
0

腐食 1
2
7
0

9
1
0

4
9
0

2
0
0

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

9
00

1
26
0

4
80

1
2
0
1
1
0

腐食 1
2
7
0

9
1
0

4
9
0

2
0
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-1-2-6 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 3 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=12cm 1.9 × 0.12 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=12cm 1.9 m2

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

10
20

13
80

26
0

60
11
0

13
80

10
20

26
0

30
0腐食

60
0

腐食

30
0

腐食

FRPφ350 FRPφ350

φ600

φ900

10
20

13
80

26
0

60
11
0

13
80

10
20

26
0

30
0腐食

60
0

腐食

30
0

腐食



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 3 箇所

FRPφ350 HPφ350

φ600

φ900

1
0
20

1
38
0

26
0

1
20

1
10

1
38
0

10
20

26
0

30
0腐食

6
00

腐食

3
00

腐食

VUφ250

13
50

10
90

27
0

FRPφ350 HPφ350

φ600

φ900

1
0
20

1
38
0

26
0

1
20

1
10

1
38
0

10
20

26
0

30
0腐食

6
00

腐食

3
00

腐食

VUφ250

13
50

10
90

27
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-3-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2

HPφ350 HPφ350
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φ900
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フタ破損
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フタ破損



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-4-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

HPφ350 HPφ350

φ600

φ900

23
10

26
90

15
10
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0
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0
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10

15
10

30
0腐食
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0
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0
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0

腐食

30
0
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-4-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

HPφ350 HPφ350

φ600

φ900

2
3
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0

5
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1
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1
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-4-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所

HPφ350 HPφ350

φ600

φ900
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 81-4-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 10 箇所
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HPφ350

φ600
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0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 99-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 14 箇所

φ600
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0
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 99-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 15 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

φ600

30
0腐食

腐食

腐食
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 99-2-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 15 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

φ600
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00
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 101-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 14 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

φ600

11
0

φ900

40
60

0
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0腐食

腐食
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 101-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所

HPφ350 HPφ350

φ600

φ900

2
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6
0
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 101-4-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

HPφ350

φ600

φ900

2
3
1
0

3
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6
0
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0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 101-4-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 101-5-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

HPφ350

φ600

φ900

90
11
0

21
30

17
50

98
0

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食
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0
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0

VUφ250

17
8020
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0

HPφ350
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40
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0
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11
0

21
30

17
50

98
0

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 111-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

HPφ350

φ600

φ900

50
11
0

16
10

12
30
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0

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

腐食

30
0

14
30

12
20

VUφ250
HPφ350

47
0

1590

1210

480

HPφ350

φ600

φ900
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11
0

16
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30
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0

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

腐食

30
0
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0

1590

1210
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 113-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

VUφ250 HPφ350

φ600

φ900

5
0
1
10
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0
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0
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0
0 6
0
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9
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腐食
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0
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5
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5
0
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 113-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

HPφ350

φ600

φ900

30
11
0

22
50

18
70

11
60

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

30
0
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11
0
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70

11
60

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

30
0

HPφ350

18
50

22
30

11
40



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 113-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

HPφ350

φ600

φ900

3
0 1
1
0

3
1
6
0

2
7
8
0

2
0
7
0

3
0
0 6
0
0

3
0
0

腐食

腐食

3
00

腐食

3
00

腐食

腐食

6
0
0

2
7
5
0

3
1
3
0

2
0
4
0

VUφ250

1
8
0
0

1
5
4
0

8
1
0

60
0

3
0
0

腐食

3
0
0

腐食

3
0
0

腐食

HPφ350

VUφ250

2
9
0
0

HPφ350

φ600

φ900

3
0 1
1
0

3
1
6
0

2
7
8
0

2
0
7
0

3
0
0 6
0
0

3
0
0

腐食

腐食

3
00

腐食

3
00

腐食

腐食

6
0
0

2
7
5
0

3
1
3
0

2
0
4
0

VUφ250

1
8
0
0

1
5
4
0

8
1
0

60
0

3
0
0

腐食

3
0
0

腐食

3
0
0

腐食

HPφ350

VUφ250

2
9
0
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 113-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

HPφ350

φ600

φ900

15
0
11
0

36
00

32
20

25
40

30
0 45

0

30
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

HPφ350

31
70

35
50

24
90

60
0

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

浸入水
HPφ350

φ600

φ900

15
0
11
0

36
00

32
20

25
40

30
0 45

0

30
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

HPφ350

31
70

35
50

24
90

60
0

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

浸入水



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 113-2-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 11 箇所

φ600

φ900

15
0
11
0

38
2
0

3
44
0

27
3
0

3
00

4
50

3
00

30
0

腐食
30
0

腐食

30
0

腐食

60
0

34
20

38
00

27
10

6
0
0

腐食

腐食

φ600

φ900

15
0
11
0

38
2
0

3
44
0

27
3
0

3
00

4
50

3
00

30
0

腐食
30
0

腐食

30
0

腐食

60
0

34
20

38
00

27
10

6
0
0

腐食

腐食

HPφ350

腐食

HPφ350

6
00

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

腐食

3
0
0

3
00

60
0

HPφ350

腐食

HPφ350

6
00

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

腐食

3
0
0

3
00

60
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 115-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 11 箇所

φ600

φ900

15
0
11

0

37
50

33
70

26
50

30
0 45

0

30
0

30
0

腐食

30
0

腐食
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0

腐食
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0

34
40

37
00

27
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0
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0
11
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37
50

33
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0 45
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30
0
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30
0

腐食

30
0

腐食
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0

34
40

37
00

27
00

60
0

腐食

腐食

HPφ350

腐食

VUφ250

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

60
0

HPφ350

37
40

33
60

26
40

HPφ350

腐食

VUφ250

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

60
0

HPφ350

37
40

33
60

26
40



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 17 箇所

φ600

φ900

φ1500

2
0 11

0

5
34
0

4
39
0

60
0

70
0

25
0

6
00

0

5
72

0

VUφ250

5
68
0

53
00

43
50

1
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0
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60

63
0
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00

腐食
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00

腐食
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00
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0腐食

3
00
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00
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0腐食
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0腐食



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 19 箇所

φ600

φ900

30
11
0

62
80

54
10

4
49
0

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

60
0

30
0

腐食

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

30
0

60
0

60
0

VUφ250

20
50

23
1
0

10
70

φ600

φ900

30
11
0

62
80

54
10

4
49
0

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

60
0

30
0

腐食

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

30
0

60
0

60
0

VUφ250

20
50

23
1
0

10
70

53
30

6
20
0

4
41
0

HPφ350

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

3
00

腐食

HPφ350

φ800 φ800

60
0

25
0

30
0

60
0

30
0

60
0

副管φ150

53
30

6
20
0

4
41
0

HPφ350

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

3
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0
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0
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0

副管φ150



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-1-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 11 箇所

φ600

φ900

10
1
10

3
83
0

17
20

3
00 60

0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

60
0

2
31

0

30
0

3
0
0

腐食

腐食

3
00

腐食

3
00

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

6
00

25
0

60
0

HPφ350

HPφ350

2
31

0

2
31
0

1
32

0

VUφ100

副管φ100

φ800
φ800

φ600

φ900
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1
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3
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0

17
20

3
00 60

0
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0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

60
0

2
31

0

30
0

3
0
0

腐食

腐食

3
00

腐食

3
00

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

6
00

25
0

60
0

HPφ350

HPφ350

2
31

0

2
31
0

1
32

0

VUφ100

副管φ100

φ800
φ800



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-1-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

舗装版切断 t=cm ｍ

舗装版破砕 t=cm ｍ2

掘削 t=17cm  1.5 ×1.5× 0.17 ＝0.4 0.4 m3

埋戻し 発生土 0.4 m3

ガラ処分(AS) m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

HPφ350

φ600

φ900

60
11

0

29
60

25
80

18
90

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

25
70

29
50

18
80

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

HPφ350

30
0

浸入水

HPφ350

φ600

φ900

60
11

0

29
60

25
80

18
90

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

25
70

29
50

18
80

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

HPφ350

30
0

浸入水



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-1-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

舗装版切断 t=cm ｍ

舗装版破砕 t=cm ｍ2

掘削 t=18cm  1.5 ×1.5× 0.18 ＝0.4 0.4 m3

埋戻し 発生土 0.4 m3

ガラ処分(AS) m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.07＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

HPφ350

φ600

φ900

70
11

0

27
30

23
50

16
00

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

23
30

27
10

15
80

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

HPφ350 HPφ350

φ600

φ900

70
11

0

27
30

23
50

16
00

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

23
30

27
10

15
80

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

HPφ350



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-2-3-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所

HPφ350

φ600

φ900

20
11

0

30
90

27
10

20
10

30
0 60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

23
80

26
40

16
60

VUφ250

30
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

30
0

HPφ350

30
60

26
80

19
80

HPφ350

φ600

φ900

20
11

0

30
90

27
10

20
10

30
0 60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

23
80

26
40

16
60

VUφ250

30
0

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

30
0

HPφ350

30
60

26
80

19
80



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-2-4-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

HPφ350

φ600

φ900

70
11

0

30
20

26
40

18
90

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

26
20

30
00

18
70

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

HPφ350

30
0

腐食

HPφ350

φ600

φ900

70
11

0

30
20

26
40

18
90

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

26
20

30
00

18
70

60
0

30
0

腐食

30
0

腐食

HPφ350

30
0

腐食



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-2-4-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=8cm 1.9 × 0.08 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.02＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=8cm 1.9 m2

HPφ350

φ600

φ900

20
1
10

27
70

2
39
0

16
90

3
0
0

6
0
0

3
00

腐食

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

腐食
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0

2
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0

2
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0
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0

腐食
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0

腐食
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0

腐食
HPφ350 HPφ350
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3
00

腐食

腐食

3
00

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

2
39
0

2
77
0

16
90
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0
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0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食
HPφ350



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-2-4-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=13cm 1.9 × 0.13 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.07＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=13cm 1.9 m2

HPφ350
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φ900
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0
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-2-4-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=21cm 1.9 × 0.21 ＝0.4 0.4 m3

残土処分 0.4 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.15＝0.04 0.04 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=21cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 118-2-4-6 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=18cm 1.9 × 0.18 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.12＝0.03 0.03 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=18cm 1.9 m2

HPφ350

φ600

φ900

10
0

11
0

21
20

17
40

84
0

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

17
20

21
00

82
0

HPφ350

破損
60*60

12
0

HPφ350

φ600

φ900

10
0

11
0

21
20

17
40

84
0

30
0 60
0

30
0

腐食

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

腐食

60
0

17
20

21
00

82
0

HPφ350

破損
60*60

12
0



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 124-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=23cm 1.9 × 0.23 ＝0.4 0.4 m3

残土処分 0.4 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.17＝0.04 0.04 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=23cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 124-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=18cm 1.9 × 0.18 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.12＝0.03 0.03 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=18cm 1.9 m2

φ600

φ900

12
0
11
0

25
50

21
20

13
20

30
0 60
0腐食

腐食

30
0

21
00

25
30

13
00

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

60
0

HPφ400HPφ400

φ600

φ900

12
0
11
0

25
50

21
20

13
20

30
0 60
0腐食

腐食

30
0

21
00

25
30

13
00

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

60
0

HPφ400HPφ400



新河岸第12-2ノ1汚水幹線 124-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=15cm 1.9 × 0.15 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.09＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=15cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 124-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=22cm 1.9 × 0.22 ＝0.4 0.4 m3

残土処分 0.4 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.16＝0.04 0.04 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=22cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 130-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

インバートコンクリート  18N/m2 0.15 × 0.15 / 2 × 0.1 ＝0.001 0.001 m3

モルタル上塗り  1:2 0.15 × 0.15 / 2  ＝0.011 0.011 m2

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=18cm 1.9 × 0.18 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.12＝0.03 0.03 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=18cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 130-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=20cm 1.9 × 0.2 ＝0.4 0.4 m3

残土処分 0.4 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.14＝0.03 0.03 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=20cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 130-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=24cm 1.9 × 0.24 ＝0.5 0.5 m3

残土処分 0.5 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.18＝0.04 0.04 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=24cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 130-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=21cm 1.9 × 0.21 ＝0.4 0.4 m3

残土処分 0.4 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.15＝0.04 0.04 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=21cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 130-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 2 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=24cm 1.9 × 0.24 ＝0.5 0.5 m3

残土処分 0.5 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.18＝0.04 0.04 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=24cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 149-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=18cm 1.9 × 0.18 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.12＝0.03 0.03 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=18cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 151-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=13cm 1.9 × 0.13 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.07＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=13cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 151-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=14cm 1.9 × 0.14 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.08＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=14cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 151-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=9cm 1.9 × 0.09 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.03＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=9cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 151-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=9cm 1.9 × 0.09 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.03＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=9cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=9cm 1.9 × 0.09 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.03＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=9cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-1-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=10cm 1.9 × 0.1 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.04＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=10cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-1-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=13cm 1.9 × 0.13 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.07＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=13cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-1-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-5-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=12cm 1.9 × 0.12 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=12cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-5-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=8cm 1.9 × 0.08 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.02＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=8cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-5-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-9-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-9-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=8cm 1.9 × 0.08 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.02＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=8cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-9-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 木根 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=10cm 1.9 × 0.1 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.04＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=10cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-9-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=10cm 1.9 × 0.1 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.04＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=10cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 153-9-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=12cm 1.9 × 0.12 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=12cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ1汚水幹線 420-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W150 15 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=13cm 1.9 × 0.13 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.07＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=13cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 170-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 10 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 170-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 170-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 174-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=16cm 1.9 × 0.16 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.1＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=16cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 174-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=16cm 1.9 × 0.16 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.1＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=16cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 174-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=16cm 1.9 × 0.16 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.1＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=16cm 1.9 m2

HPφ250 HPφ250

φ600

900×600

90
0

90
0

2
00

10
0

11
0

33
20

32
90

2
62
0

26
50

30
0

3
00

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

30
0

3
00

30
0

30
0

腐食

HPφ250 HPφ250

φ600

900×600

90
0

90
0

2
00

10
0

11
0

33
20

32
90

2
62
0

26
50

30
0

3
00

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

30
0

3
00

30
0

30
0

腐食



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 174-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=25cm 1.9 × 0.25 ＝0.5 0.5 m3

残土処分 0.5 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.19＝0.05 0.05 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=25cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

3
00

30
0

60
0

60
0

1
90

腐食

33
3
0

33
40

11
0

2
37
0

HPφ250
HPφ250

23
60

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

60
0

60
0

腐食

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

3
00

30
0

60
0

60
0

1
90

腐食

33
3
0

33
40

11
0

2
37
0

HPφ250
HPφ250

23
60

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

60
0

60
0

腐食



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 174-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 10 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

3
00

3
00

30
0

60
0

60
0

10

腐食

33
70 33
90

11
0

24
20

HPφ250 HPφ250

24
00

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

60
0

60
0

腐食

腐食

30
0 30

0

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

3
00

3
00

30
0

60
0

60
0

10

腐食

33
70 33
90

11
0

24
20

HPφ250 HPφ250

24
00

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

60
0

60
0

腐食

腐食

30
0 30

0



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 174-6 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=16cm 1.9 × 0.16 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.1＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=16cm 1.9 m2

HPφ250 HPφ250

φ600

900×600

12
00

90
0

20
0

10
0

11
0

34
50

34
40

27
80

27
90

30
0

30
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

30
0

腐食

腐食

30
0

浸入水

HPφ250 HPφ250

φ600

900×600

12
00

90
0

20
0

10
0

11
0

34
50

34
40

27
80

27
90

30
0

30
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

30
0

腐食

腐食

30
0

浸入水



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 186-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 10 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=11cm 1.9 × 0.11 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.05＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=11cm 1.9 m2

φ600

HPφ250

HPφ250

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

50

24
30

34
40

腐食

34
60

34
60

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ250

2
45
0

60
0

60
0

24
50

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

破損
400*300

30
0

φ600

HPφ250

HPφ250

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

50

24
30

34
40

腐食

34
60

34
60

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ250

2
45
0

60
0

60
0

24
50

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

破損
400*300

30
0



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 186-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 10 箇所

φ600

HPφ250

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

90

腐食

35
30

35
40

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ250

2
48
0

60
0

60
0

24
90

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

破損
100*150*100

30
0

φ600

HPφ250

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

90

腐食

35
30

35
40

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ250

2
48
0

60
0

60
0

24
90

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

破損
100*150*100

30
0



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 186-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 11 箇所

φ600

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

80

腐食

36
70

36
70

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ250

2
63
0

60
0

60
0

26
30

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

60
0

腐食

30
0

HPφ250

φ600

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

80

腐食

36
70

36
70

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ250

2
63
0

60
0

60
0

26
30

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

60
0

腐食

30
0

HPφ250



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 229-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 10 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=14cm 1.9 × 0.14 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.08＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=14cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

80

腐食

37
50

37
70

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ250

2
71
0

60
0

60
0

26
80

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

60
0

腐食

30
0

HPφ300

φ600

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

80

腐食

37
50

37
70

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ250

2
71
0

60
0

60
0

26
80

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

60
0

腐食

30
0

HPφ300



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 229-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 11 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=13cm 1.9 × 0.13 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.07＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=13cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

70

腐食

37
10

37
20

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

2
63
0

60
0

60
0

26
40

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

60
0

腐食

30
0

HPφ300

腐食

φ600

φ900

30
0

3
00

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

70

腐食

37
10

37
20

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

2
63
0

60
0

60
0

26
40

腐食

腐食

腐食

30
0

30
0

30
0

60
0

腐食

30
0

HPφ300

腐食



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 232-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=14cm 1.9 × 0.14 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.08＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=14cm 1.9 m2

φ600

HPφ300

HPφ250

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

6
00

20
0

21
8
0

34
00

腐食

3
42
0

3
41
0

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

2
15
0

60
0

60
0

2
14
0

腐食

3
00

80

φ600

HPφ300

HPφ250

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

6
00

20
0

21
8
0

34
00

腐食

3
42
0

3
41
0

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

2
15
0

60
0

60
0

2
14
0

腐食

3
00

80



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 232-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=12cm 1.9 × 0.12 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=12cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

60

腐食

3
37
0

33
90

11
0

23
20

HPφ300
HPφ300

23
00

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

3
00

30
0

60
0

60
0

腐食

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

60

腐食

3
37
0

33
90

11
0

23
20

HPφ300
HPφ300

23
00

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

3
00

30
0

60
0

60
0

腐食



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 238-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 9 箇所

φ600

HPφ300

HPφ200

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

3
00

30
0

60
0

6
00

11
0

7
40

17
60

腐食

27
10

32
30

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

15
90

60
0

60
0

21
10

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

HPφ200

φ600

HPφ300

HPφ200

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

3
00

30
0

60
0

6
00

11
0

7
40

17
60

腐食

27
10

32
30

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

15
90

60
0

60
0

21
10

腐食

30
0

腐食

30
0

腐食

HPφ200



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 238-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 7 箇所

φ600

HPφ300

HPφ250

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

12
0

13
00

23
80

腐食

15
90

27
60

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

46
0

90
0

16
30

腐食

HPφ250

HPφ250

φ600

HPφ300

HPφ250

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

12
0

13
00

23
80

腐食

15
90

27
60

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

46
0

90
0

16
30

腐食

HPφ250

HPφ250



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 238-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 8 箇所

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

11
0

腐食

16
20

27
60

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

50
0

90
0

16
40

腐食

HPφ250

30
0

腐食

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

11
0

腐食

16
20

27
60

11
0

腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

HPφ300

50
0

90
0

16
40

腐食

HPφ250

30
0

腐食



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 238-7-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

φ600

HPφ300

HPφ250

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

14
0

75
0

18
50

腐食

16
00

19
70

11
0

腐食

腐食
HPφ300

45
0

82
0

腐食

φ600

HPφ300

HPφ250

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

14
0

75
0

18
50

腐食

16
00

19
70

11
0

腐食

腐食
HPφ300

45
0

82
0

腐食



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 238-7-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

腐食

15
00

19
00

11
0

腐食

腐食
HPφ300

49
0

89
0

欠損

30
0

腐食

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

腐食

15
00

19
00

11
0

腐食

腐食
HPφ300

49
0

89
0

欠損

30
0

腐食



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 238-7-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

90
0

60
0

12
0

腐食

16
30

23
20

11
0

腐食

腐食
HPφ300

50
0

11
90

腐食

腐食

腐食

HPφ250

φ600

HPφ300

φ900

30
0

30
0

30
0

90
0

60
0

12
0

腐食

16
30

23
20

11
0

腐食

腐食
HPφ300

50
0

11
90

腐食

腐食

腐食

HPφ250



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 240-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

HPφ300 HPφ300

φ600

900×600

90
0

20
0

12
0
11
0

22
30

22
10

18
80

15
00

30
0

30
0

30
0

30
0腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

VUφ250

18
60

16
00

11
80

19
00

14
80

HPφ300 HPφ300

φ600

900×600

90
0

20
0

12
0
11
0

22
30

22
10

18
80

15
00

30
0

30
0

30
0

30
0腐食

腐食

腐食

腐食

腐食

VUφ250

18
60

16
00

11
80

19
00

14
80



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 240-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

HPφ300 HPφ300

φ600

900×600

90
0

20
0

50
11
0

20
50

20
30

17
00

13
90

30
0

30
0

30
0腐食

腐食

腐食

腐食

17
20

13
70

浸入水

HPφ300 HPφ300

φ600

900×600

90
0

20
0

50
11
0

20
50

20
30

17
00

13
90

30
0

30
0

30
0腐食

腐食

腐食

腐食

17
20

13
70

浸入水



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 240-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

40

腐食

19
90

20
30

11
0

98
0

腐食

HPφ300
HPφ300

16
60

腐食

腐食

腐食

94
0

17
00

VUφ200

10
40

17
80

19
90

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60
0

40

腐食

19
90

20
30

11
0

98
0

腐食

HPφ300
HPφ300

16
60

腐食

腐食

腐食

94
0

17
00

VUφ200

10
40

17
80

19
90



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 269-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 箇所

足掛け金物交換 　W300 6 箇所

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

50

腐食

21
20

21
60

11
0

10
50

腐食

HPφ300
HPφ350

17
90

腐食

腐食

腐食

10
60

17
80

VUφ250

46
0

12
10

14
70

腐食

30
0

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

50

腐食

21
20

21
60

11
0

10
50

腐食

HPφ300
HPφ350

17
90

腐食

腐食

腐食

10
60

17
80

VUφ250

46
0

12
10

14
70

腐食

30
0



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 269-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=11cm 1.9 × 0.11 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.05＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=11cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

50

腐食

17
70

19
60

11
0

76
0

腐食

HPφ350
HPφ350

13
90

腐食

腐食

腐食

57
0

15
80

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

50

腐食

17
70

19
60

11
0

76
0

腐食

HPφ350
HPφ350

13
90

腐食

腐食

腐食

57
0

15
80



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 275-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

10

腐食

14
50

17
60

11
0

69
0

腐食

HPφ350

HPφ350
10
70

腐食

腐食

腐食

38
0

13
80

36
0

10
70

13
30

石灰乳付着

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

10

腐食

14
50

17
60

11
0

69
0

腐食

HPφ350

HPφ350
10
70

腐食

腐食

腐食

38
0

13
80

36
0

10
70

13
30

石灰乳付着



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 275-3-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

10

腐食

15
40

18
10

11
0

74
0

腐食

HPφ350

HPφ350
11
60

腐食

腐食

47
0

14
30

81
0

15
20

17
80

石灰乳付着

VUφ250

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

10

腐食

15
40

18
10

11
0

74
0

腐食

HPφ350

HPφ350
11
60

腐食

腐食

47
0

14
30

81
0

15
20

17
80

石灰乳付着

VUφ250



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 275-3-1-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=12cm 1.9 × 0.12 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=12cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60

腐食

16
50

16
70

11
0

60
0

腐食

HPφ350 HPφ350
12
70

腐食

腐食

58
0

12
90

VUφ250

石灰乳付着

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

60

腐食

16
50

16
70

11
0

60
0

腐食

HPφ350 HPφ350
12
70

腐食

腐食

58
0

12
90

VUφ250

石灰乳付着



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 275-3-1-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=17cm 1.9 × 0.17 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.11＝0.03 0.03 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=17cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

11
0

腐食

16
40

16
50

11
0

48
0

腐食

HPφ350 HPφ350
12
60

腐食

腐食

47
0

12
70

VUφ250

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

11
0

腐食

16
40

16
50

11
0

48
0

腐食

HPφ350 HPφ350
12
60

腐食

腐食

47
0

12
70

VUφ250



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 275-3-2-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 3 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

60
0

10

腐食

16
50

16
50

11
0

49
0

腐食

HPφ350 HPφ350
12
70

腐食

49
0

12
70

36
0

11
60

14
20

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

60
0

10

腐食

16
50

16
50

11
0

49
0

腐食

HPφ350 HPφ350
12
70

腐食

49
0

12
70

36
0

11
60

14
20



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 275-3-2-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=8cm 1.9 × 0.08 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.02＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=8cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

20

腐食

16
60

16
70

11
0

59
0

腐食

HPφ350 HPφ350
12
80

腐食

腐食

58
0

12
90

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

30
0

60
0

20

腐食

16
60

16
70

11
0

59
0

腐食

HPφ350 HPφ350
12
80

腐食

腐食

58
0

12
90



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 277-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 5 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=13cm 1.9 × 0.13 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.07＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=13cm 1.9 m2

φ600

φ900

30
0

30
0

30
0

60
0

70

腐食
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 281-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=18cm 1.9 × 0.18 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.12＝0.03 0.03 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=18cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 281-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=8cm 1.9 × 0.08 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.02＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=8cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 281-3 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 281-4 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=10cm 1.9 × 0.1 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.04＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=10cm 1.9 m2

HPφ350 HPφ350

φ600

φ900

13
0016

80

58
0 30

0
30
0

30
0

60
0

40
11
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

16
90

13
10

59
0

HPφ350 HPφ350

φ600

φ900

13
0016

80

58
0 30

0
30
0

30
0

60
0

40
11
0

30
0

腐食

腐食

腐食

腐食

16
90

13
10

59
0



新河岸第12-2ノ2汚水幹線 281-5 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=9cm 1.9 × 0.09 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.03＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=9cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 281-6 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=12cm 1.9 × 0.12 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=12cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 285-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=8cm 1.9 × 0.08 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.02＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=8cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 287-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=9cm 1.9 × 0.09 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.03＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=9cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 287-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=12cm 1.9 × 0.12 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.06＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=12cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 289-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=7cm 1.9 × 0.07 ＝0.1 0.1 m3

残土処分 0.1 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.01＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=7cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 291-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 4 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=15cm 1.9 × 0.15 ＝0.3 0.3 m3

残土処分 0.3 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.09＝0.02 0.02 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=15cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 305-1-1 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W150 箇所

止水工法 　Y字管工法 1 箇所

施工前処理工 　モルタル等除去工 石灰乳 1 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=10cm 1.9 × 0.1 ＝0.2 0.2 m3

残土処分 0.2 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.04＝0.01 0.01 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=10cm 1.9 m2
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新河岸第12-2ノ2汚水幹線 9-2 　数　量　計　算　書

略　図

種　別 算　　式 　　数　量

マンホール蓋交換 1 箇所

足掛け金物交換 　W300 箇所

舗装版切断 t=5cm 1.5 × 4 ＝ 6 6.0 ｍ

舗装版破砕 t=5cm 1.5 × 1.5 - 0.4 ＝ 1.9 1.9 ｍ2

掘削 t=29cm 1.9 × 0.29 ＝0.6 0.6 m3

残土処分 0.6 m3

ガラ処分(AS) 1.9 × 0.05 ＝0.1 0.1 m3

ガラ処分(CO無筋) (0.82×0.82-0.6×0.6)×π/4×0.23＝0.06 0.06 m3

ガラ処分(CO有筋) m3

表層工(再生密粒度AS) t=5cm 1.9 m2

路盤工(再生粒調砕石) t=29cm 1.9 m2
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マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.1
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.3 0.1 0.02

0.1 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.3 0.1 0.02

0.2 0.1 0.01

1.5 0.7 0.09
富 士 見 市

36-8-1

37-2

39-1-1-2

39-1-1-3

39-1-2-1

39-1-3-1

マンホール番号

36-2-1

36-2-2

36-2-3

36-2-4

39-9-5

39-9-6

小計

39-5-2

39-5-3

39-9-1

39-9-2

39-9-3

39-9-4



マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.2
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

マンホール番号

39-9-7

39-9-14

61-1-1-1

61-1-2-1

61-1-2-2

61-1-2-3

61-1-2-4

39-9-8

39-9-9

39-9-10

39-9-11

39-9-12

39-9-13

61-1-2-5

61-1-2-6

61-1-2-7

61-1-2-8

61-1-2-9

小計



マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.3
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.4 0.1 0.04

0.4 0.1 0.03

0.2 0.1 0.01

1.0 0.3 0.08

マンホール番号

61-1-2-10

61-1-2-11

61-1-2-12

71-1-1

81-1-1-1

81-1-1-2

81-1-1-3

81-1-2-2

81-1-2-3

81-1-2-4

71-1-2

71-1-3

71-1-4

71-1-5

71-1-6

71-2-2

81-1-2-5

81-1-2-6

小計



マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.4
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.1 0.1 0.01

0.1 0.1 0.01

81-3-1

81-4-1

81-4-2

81-4-3

81-4-4

99-2-1

マンホール番号

81-2-1

101-5-1

111-1

113-1-1

113-1-2

113-2-1

小計

99-2-2

99-2-3

101-1-1

101-1-2

101-4-1

101-4-2



マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.5
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.01

0.02

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.02

0.4 0.1 0.04

0.3 0.1 0.03

0.4 0.1 0.04

0.3 0.1 0.03

0.3 0.1 0.02

0.4 0.1 0.04

2.5 0.8 0.26

118-1-2

118-1-3

118-1-4

118-1-5

118-2-3-1

118-2-4-2

マンホール番号

113-2-2

113-2-3

115-1

118-1-1

124-3

124-4

小計

118-2-4-3

118-2-4-4

118-2-4-5

118-2-4-6

124-1

124-2



マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.6
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.3 0.1 0.03

0.4 0.1 0.03

0.5 0.1 0.04

0.4 0.1 0.04

0.5 0.1 0.04

0.3 0.1 0.03

0.2 0.1 0.02

0.3 0.1 0.02

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.1 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.02

0.1 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.1 0.1 0.01

4.6 1.8 0.36

マンホール番号

130-1

151-2

151-3

151-4

153-1-1

153-1-2

153-1-3

130-2

130-3

130-4

130-5

149-1

151-1

153-1-4

153-1-5

153-5-1-1

153-5-2-1

153-5-2-2

小計



マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.7
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.1 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.02

0.3 0.1 0.02

0.3 0.1 0.02

0.3 0.1 0.02

0.5 0.1 0.05

0.1 0.1 0.01

0.3 0.1 0.02

0.2 0.1 0.01

3.1 1.3 0.22

マンホール番号

153-9-1

153-9-2

153-9-3

153-9-4

174-2

174-3

174-4

174-5

174-6

186-1

153-9-5

420-1

170-1-1

170-1-2

170-2-1

174-1

186-2-1

186-2-2

小計



マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.8
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.3 0.1 0.02

0.2 0.1 0.02

0.3 0.1 0.02

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.1 0.1 0.01

0.1 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

1.6 0.8 0.11

229-2

232-1

232-2

238-1-1

238-2-1

238-2-2

マンホール番号

229-1

269-1

269-2

275-2-1

275-3-1

275-3-1-2

小計

238-7-1

238-7-2

238-7-3

240-1

240-2

240-1-1



マ ン ホ ー ル 修 繕 工 廃 材 処 理 計 算 書 NO.9
残土処分 ガラ処分 ガラ処分 ガラ処分 備考

AS Co(無筋) Co(有筋)

m3 m3 m3 m3

0.3 0.1 0.03

0.1 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.02

0.3 0.1 0.03

0.2 0.1 0.01

0.1 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.2 0.1 0.01

0.1 0.1 0.01

0.3 0.1 0.02

0.2 0.1 0.01

0.6 0.1 0.06

3.8 1.7 0.28

18.4 7.6 1.42

281-1

281-2

281-3

281-4

281-5

281-6

マンホール番号

275-3-1-3

275-3-2-1

275-3-2-2

277-1

9-2

小計

合計

285-1

287-1

287-2

289-1

291-1

305-1-1



仮　設　工　集　計　表 1/2

φ50 ｍ 51.0 51.0

φ100 ｍ

φ200 ｍ 51.0 15.0 189.0 42.0 297.0

φ300mm以下 箇所 1 1

φ525mm以下 箇所 1 1 1 1 4

φ1000mm以下箇所

排水ポンプ φ50 箇所 1 1

φ100 箇所

φ200 箇所 1 1 1 1 4

敷き鉄板 22*1524*3048 枚

4.645m2/枚 m2

0.802t/枚 ｔ

土のう 袋

富 士 見 市

合計名　　　　　称 単位 101-4-2 113-2-2
130-2
～130-4 285-1

サクションホース

止水ボール



101-4-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

113-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

Y字管工法　1箇所

止水工
止水ボールφ350

仮排水工
排水ポンプ(発動発電機)

止水工
止水ボールφ350

仮設サクションホースφ200

L=51.0m

仮設サクションホースφ200

L=15.0m

仮排水工
排水ポンプ(発動発電機)

仮排水平面図
新河岸第12-2ノ1汚水幹線

S=1/1000

仮排水平面図
新河岸第12-2ノ1汚水幹線

S=1/1000

101-4-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

113-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

Y字管工法　1箇所

止水工
止水ボールφ350

仮排水工
排水ポンプ(発動発電機)

止水工
止水ボールφ350

仮設サクションホースφ200

L=51.0m

仮設サクションホースφ200

L=15.0m

仮排水工
排水ポンプ(発動発電機)

仮排水平面図
新河岸第12-2ノ1汚水幹線

S=1/1000

仮排水平面図
新河岸第12-2ノ1汚水幹線

S=1/1000



130-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

Y字管工法　1箇所

130-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

130-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

止水工

仮設サクションホースφ200

L=189.0m

止水ボールφ400

仮排水工
排水ポンプ(発動発電機)

仮排水平面図
新河岸第12-2ノ1汚水幹線

S=1/1000

285-1
蓋交換　有
足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

仮設サクションホースφ200

L=42.0m

仮設サクションホースφ50

L=51.0m

仮排水工

仮排水工

止水工
止水ボールφ350

止水ボールφ250
止水工

排水ポンプ(発動発電機)

排水ポンプ(発動発電機)

仮排水平面図
新河岸第12-2ノ2汚水幹線

S=1/1000

130-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

Y字管工法　1箇所

130-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

130-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

止水工

仮設サクションホースφ200

L=189.0m

止水ボールφ400

仮排水工
排水ポンプ(発動発電機)

仮排水平面図
新河岸第12-2ノ1汚水幹線

S=1/1000

285-1
蓋交換　有
足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

仮設サクションホースφ200

L=42.0m

仮設サクションホースφ50

L=51.0m

仮排水工

仮排水工

止水工
止水ボールφ350

止水ボールφ250
止水工

排水ポンプ(発動発電機)

排水ポンプ(発動発電機)

仮排水平面図
新河岸第12-2ノ2汚水幹線

S=1/1000



36-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

36-2-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

Y字管工法　2箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

36-2-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

36-2-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

Y字管工法　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

36-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

36-2-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

Y字管工法　2箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

36-2-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

36-2-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

Y字管工法　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図



36-8-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

蓋交換　有

Y字管工法　2箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図
37-1

36-8-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

蓋交換　有

Y字管工法　2箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図
37-1



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

39-1-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

39-1-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

39-1-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

39-1-3-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

39-5-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

39-5-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

39-1-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

39-1-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

39-1-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

39-1-3-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

39-5-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

39-5-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所



39-9-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-6
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-7
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-8
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-9
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-10
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-11
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-12
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-13
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-14
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

61-1-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

S=1/2500

交通誘導員配置図

39-9-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-6
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

39-9-7
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-8
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-9
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-10
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-11
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-12
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-13
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-14
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

61-1-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

S=1/2500

交通誘導員配置図



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

61-1-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-6
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

61-1-2-7
蓋交換　有

足掛け金物交換　2箇所

61-1-2-8
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

61-1-2-9
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

61-1-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-6
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

61-1-2-7
蓋交換　有

足掛け金物交換　2箇所

61-1-2-8
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

61-1-2-9
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所



61-1-2-10
蓋交換　有

足掛け金物交換　1箇所

61-1-2-11
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

61-1-2-12
蓋交換　有

足掛け金物交換　1箇所

71-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

71-1-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-6
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

61-1-2-10
蓋交換　有

足掛け金物交換　1箇所

61-1-2-11
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

61-1-2-12
蓋交換　有

足掛け金物交換　1箇所

71-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

71-1-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-6
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

81-1-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　3箇所

渡戸二丁目

81-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

81-3-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

81-4-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

81-1-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　3箇所

渡戸二丁目

81-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

81-3-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

81-4-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所



渡戸二丁目

81-4-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

81-4-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

81-4-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

81-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　14箇所

113-1-1
蓋交換　無

渡戸二丁目

81-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　15箇所

Y字管工法　1箇所

81-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　15箇所

Y字管工法　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

渡戸二丁目

81-4-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

81-4-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

81-4-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

81-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　14箇所

113-1-1
蓋交換　無

渡戸二丁目

81-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　15箇所

Y字管工法　1箇所

81-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　15箇所

Y字管工法　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図



渡戸二丁目

101-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　14箇所

Y字管工法　1箇所

101-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

101-4-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

渡戸二丁目101-4-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

101-5-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

111-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

渡戸二丁目

101-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　14箇所

Y字管工法　1箇所

101-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

101-4-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

渡戸二丁目101-4-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

101-5-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

111-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所



渡戸二丁目

113-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

113-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

113-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

渡戸二丁目 113-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

Y字管工法　1箇所

113-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

渡戸二丁目

113-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

113-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

113-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

渡戸二丁目 113-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

Y字管工法　1箇所

113-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所



渡戸二丁目

115-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

118-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　17箇所

118-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　19箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

渡戸二丁目

118-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

118-1-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

Y字管工法　1箇所

118-1-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

渡戸二丁目

115-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

118-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　17箇所

118-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　19箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

渡戸二丁目

118-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

118-1-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

Y字管工法　1箇所

118-1-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所



渡戸二丁目

118-2-3-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

118-2-4-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

118-2-4-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

118-2-4-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

渡戸二丁目

118-2-3-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

118-2-4-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

118-2-4-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

118-2-4-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所



118-2-4-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

118-2-4-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

124-1

蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

124-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

124-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

124-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

149-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

118-2-4-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

118-2-4-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

124-1

蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

124-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

124-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

124-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

149-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図



130-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

インバート復旧

130-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

Y字管工法　1箇所

130-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

130-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

130-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　2箇所

149-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

130-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

インバート復旧

130-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

Y字管工法　1箇所

130-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

130-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

130-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　2箇所

149-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500



交通誘導員配置図

151-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

モルタル等除去　1箇所
153-1-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

151-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

モルタル等除去　1箇所
153-1-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500



交通誘導員配置図

153-1-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

153-5-1-1
蓋交換　有
足掛け金物交換　7箇所

153-5-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

153-5-2-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

153-1-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

153-5-1-1
蓋交換　有
足掛け金物交換　7箇所

153-5-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

153-5-2-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500



交通誘導員配置図

153-9-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

モルタル等除去　1箇所
153-9-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所
153-9-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

モルタル等除去　1箇所

153-9-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

153-9-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

モルタル等除去　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

153-9-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

モルタル等除去　1箇所
153-9-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所
153-9-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

モルタル等除去　1箇所

153-9-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

153-9-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

モルタル等除去　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500



交通誘導員配置図

420-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　15箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500

交通誘導員配置図

420-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　15箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

凡　例

S=1/2500



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

羽沢二丁目

170-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

モルタル等除去　1箇所

羽沢二丁目

170-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

170-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

174-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

羽沢二丁目

170-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

モルタル等除去　1箇所

羽沢二丁目

170-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

170-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

174-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

羽沢二丁目

174-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

174-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

174-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

羽沢二丁目

174-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

Y字管工法　1箇所
174-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

羽沢二丁目

174-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

174-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

174-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

羽沢二丁目

174-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

Y字管工法　1箇所
174-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

186-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

186-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

186-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

229-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

186-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

186-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

186-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

229-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

232-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

232-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

足掛け金物交換　11箇所

229-2
蓋交換　有

238-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

238-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　7箇所

238-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

232-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

232-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

足掛け金物交換　11箇所

229-2
蓋交換　有

238-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

238-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　7箇所

238-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

238-7-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

238-7-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

238-7-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

羽沢一丁目

240-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

240-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

Y字管工法　1箇所

240-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

238-7-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

238-7-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

238-7-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

羽沢一丁目

240-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

240-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

Y字管工法　1箇所

240-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

羽沢一丁目

269-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

275-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

モルタル等除去　1箇所

269-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

羽沢一丁目

275-3-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

275-3-1-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

羽沢一丁目

269-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

275-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

モルタル等除去　1箇所

269-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

羽沢一丁目

275-3-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

275-3-1-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所



羽沢一丁目

山室二丁目

275-3-1-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

275-3-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　3箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

羽沢一丁目

山室二丁目

275-3-2-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

277-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

羽沢一丁目

山室二丁目

275-3-1-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

275-3-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　3箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

羽沢一丁目

山室二丁目

275-3-2-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

277-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所



羽沢一丁目

山室二丁目

281-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

281-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

281-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

羽沢一丁目

山室二丁目

281-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

281-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

281-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

羽沢一丁目

山室二丁目

281-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

281-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

281-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

羽沢一丁目

山室二丁目

281-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

281-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

281-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

羽沢一丁目

山室二丁目

285-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

287-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

287-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

羽沢一丁目

山室二丁目

289-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

291-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

羽沢一丁目

山室二丁目

285-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

287-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

287-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

羽沢一丁目

山室二丁目

289-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

291-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所



迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

305-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

Y字管工法　1箇所

モルタル等除去　1箇所

上沢一丁目

9-2
蓋交換　有

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

迂回路

片側交互通行

交通誘導員

工事区間

S=1/2500

交通誘導員配置図

交通誘導員配置図

305-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

Y字管工法　1箇所

モルタル等除去　1箇所

上沢一丁目

9-2
蓋交換　有



 

 

下水道施設改築・修繕工事（その１） 特記仕様書 
 
 

第 1節 一般事項 

1.1 適 用 

1. 本仕様書は、富士見市が管理する自然流下方式の下水道管路施設のうち、既設マ

ンホールに適用する。 

2. 既設マンホールの改築工事に対して、布設替えによる工事に適用するものである。

また、既設マンホールの修繕工事に対して、止水工法等による工事に適用するも

のである。 

3. 本仕様書に特に定めのない事項については、埼玉県土木工事共通仕様書の規定に 

よるものとする。 

 
1.2 適用工法 

本仕様書の適用工法は、改築工法（布設替え工法）および修繕工法（止水工法等）

である。 

 
 

第 2節 施工の条件 

2.1 工事概要  

受注者は、工事の概要として次の事項を設計図書により確認しなければならな 

い。 

① 工事名称 

② 工事箇所 

③ 路線番号 

④ 既設マンホール規格 

⑤ 既設管種 

⑥ 既設管内径 

⑦ 既設管勾配 

⑧ 工法分類 

 
2.2 施工現場の条件  

受注者は、工事の着手に当たって現地調査を行い、以下の施工現場の条件事項に

ついて確認しなければならない。 

① 道路状況 

② 道路使用許可条件 

③ 周辺環境 

④ 進入路状況 

⑤ 気象・気温 

⑥ 仮排水 

⑦ 施工時間規制 



⑧ 排水条件 

⑨ 流下下水量・水位 

⑩ 地下水位 

 

2.3 既設マンホール洗浄・前処理 

1. 受注者は、下水道施設改築修繕工事に先立ち既設マンホール内の洗浄をおこな

う。 

2. 受注者は、既設マンホール調査の結果、改築修繕工事への支障が懸念されるな

ど前処理工の必要がある場合には、監督員と協議の上、工事に支障のないよう

に切断・除去等により処理しなければならない。 

 
 

第 3節 施工計画 

3.1 施工計画書に定めるべき事項  

受注者は、マンホール改築修繕工事の施工に当たって、工事着手前に調査を行 

い、次の事項を明記した施工計画書を作成し監督員に提出しなければならない。 

① 工事概要 

② 職務分担および緊急時の連絡体制 

③ 工事記録写真撮影計画 

④ 実施工程表 

⑤ 工法 

⑥ 主要機械 

⑦ 主要資材 

⑧ 材料設計および水理性能評価 

⑨ 材料品質証明の内容 

⑩ 前処理計画 

⑪ 施工管理 

⑫ 品質管理 

⑬ 環境対策 

⑭ 安全・衛生管理 

⑮ 材料の製造から使用までの保管期間と保管方法 

⑯ 材料の運搬方法 

⑰ 工事記録等の管理 

⑱ その他、監督員の指示事項等 

 
3.2 職務分担および緊急時の連絡体制 

1. 主任技術者、監理技術者は、建設業法に定める有資格者でなければならない。 

2. 受注者は、工事の着手に際して職務分担表を作成し、監督員に提出しなければ 

ならない。 

3. 受注者は、選定した工法の技能講習を受け合格した専門技術者(主任技術者又は

監理技術者との兼務可能)を、当該作業中は現場に常駐させなければならない。 

4. 受注者は、本社責任者、現場代理人、主任技術者(監理技術者)の氏名、緊急 



時の連絡先(昼、夜)を明示した緊急時連絡体制表を作成し監督員に提出しな

ければならない。 

 

3.3 実施工程表の作成  

受注者は、工程計画の作成に当たって設計図書をはじめ「工事概要」、「施工現

場の条件」、「既設マンホール調査・事前処理」の内容を反映し、市民の生活や交

通に支障をきたさないように、1サイクルで施工可能な適切な工事の範囲をあらか

じめ明示し、これに必要な作業時間、養生時間等に基づき工程計画を作成し監督員

に提出しなければならない。 

 
3.4 施工工法  

受注者は、マンホール改築修繕工事で採用する工法選定理由を施工計画書に記

載し、監督員に提出しなければならない。 

 
3.5 その他の留意事項 

1. 受注者は、準備工、片付け工、地先排水の水替え等についても、工事着手前 

に現場の機器設置スペースおよびマンホール、桝の位置を確認し、使用する

主要資機材を明記し監督員に提出しなければならない。 

2. 受注者は、工事着手前に監督員と協議のうえ地元住民に工事の内容を説明し、  

理解と協力を求め、工事を円滑に実施しなければならない。 

 
 

第 4節 施工管理 

4.1 施工管理 

1. 受注者は、工事を安全に実施し、かつ品質を確保するために、マンホール毎に

次の事項について適宜、監督員と協議を行い十分な管理を行わなければならな

い。 

① 工程 

② 安全・衛生 

③ 施工環境 

2. 受注者は、工事実施箇所、周辺環境、土地利用状況及び道路使用許可条件を遵  

守し、作業当日内に１基（改築修繕工法の施工単位）の施工の完了又は仮復旧 

を行わなければならない。 

3. 受注者は、現場状況等により施工計画に変更が生じた場合は、速やかに監督員  

と協議すると共に、施工計画書の変更を行わなければならない。 

 
4.2 工程管理 

受注者は、毎月末、所定の様式に定める「工事出来高報告書等」 により、工事

進捗状況を監督員に提出しなければならない。 

  

4.3 安全・衛生管理  

受注者は、労働災害はもとより、物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生

法、酸素欠乏症等防止規則、並びに市街地土木工事公衆災害防止対策要綱等の

定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講じなければならない。 



1. マンホール改築修繕工事における安全管理 

1）有資格者の適正配置 

2) 下水道管内作業に適した保護具の着用 

3) 施工前の安全対策(情報収集) 

4) 施工時の安全対策 

5) 周辺環境への対策 

6) 災害防止についての対策 

2. 酸素欠乏、有毒ガスなどの安全処置 

3. 供用中の施工における排水対策 

4. 安全に関する研修、訓練 

 
4.4 施工環境管理 

受注者は、施工中の環境に配慮するために次の環境対策を講じなければならな 

い。 

① 工事広報 

② 粉塵対策 

③ 臭気対策 

④ 騒音・振動対策 

⑤ 防爆対策 

⑥ 温水・排水熱対策 

⑦ 宅内逆流噴出等対策 

 
 

第 5節 品質管理 
受注者は、工事に適用される標準（共通）仕様書、特記仕様書、関連する各種仕

様書に基づき、また、関係法令の順守を確認して適正に管理しなければならない。

施工にあたっては工法ごとに定められた管理手順、管理値により管理方法を順守す

ることとする。改築修繕後の品質を確保するため、主任技術者又は監理技術者の責

任の下で、工法ごとに定められた品質管理について十分管理し、その結果が確認で

きる資料を作成して監督員に報告しなければならない。 

 
 

第 6節 出来形管理 

6.1 寸法管理  

受注者はマンホール改築修繕工事については、埼玉県土木工事共通仕様書により

管理するものとする。 

6.2 内面仕上がり状況 

1. 受注者は、修繕工事完了時において、修繕部を洗浄し目視により外観検査を行

い、その結果を監督員に提出しなければならない。  

2. 受注者は、修繕部と既設マンホールとの本管管口仕上げ部においては、浸入

水、仕上げ材のはく離、ひび割れなどの異常のないことを確認し、その結果を

監督員に提出しなければならない。 



6.3  工事記録写真等の撮影および提出  

受注者は、工事記録写真等検査結果および、フィルムなどの記録を報告書（電子

媒体含む）に添付して監督員に提出しなければならない。 

 
 

第 7節 提出図書 

受注者は、工事完了時に以下に示す図書を監督員に提出しなければならない。 

① 系統図 

② マンホール用調査記録表 

③ 事前調査集計表 

④ 成果表 

⑤ 材料表(納品伝票) 

⑥ 施工管理 

⑦ 温度管理・圧力管理記録表 

⑧ 溶媒から発生するガス濃度測定記録表 

⑨ 品質性能試験報告書 

⑩ 酸素欠乏等の濃度測定記録表 

⑪ 工事写真 
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富士見市建設部下水道課

工 事 名

路 線 名

図 面 名

工事箇所

縮 尺 図面番号1/1000 4/9

富士見市大字勝瀬地内外

新河岸第12-2ノ1汚水幹線外

マンホール修繕工平面図 S=1/500

令和6年度
下水道施設改築・修繕工事(その1)
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39-9-10
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-11
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-12
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-13
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

39-9-14
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

61-1-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

61-1-2-6
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

61-1-2-7
蓋交換　有

足掛け金物交換　2箇所

61-1-2-8
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

61-1-2-9
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

61-1-2-10
蓋交換　有

足掛け金物交換　1箇所

61-1-2-11
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

61-1-2-12
蓋交換　有

足掛け金物交換　1箇所

71-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

36-2-1

36-2-2

36-2-3

36-2-4

マンホール修繕工平面図



渡戸一丁目

渡戸二丁目

富士見市建設部下水道課

工 事 名

路 線 名

図 面 名

工事箇所

縮 尺 図面番号1/1000 5/9

富士見市大字勝瀬地内外

新河岸第12-2ノ1汚水幹線外

マンホール修繕工平面図 S=1/500

令和6年度
下水道施設改築・修繕工事(その1)

蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

71-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-5
蓋交換　無

足掛け金物交換　1箇所

81-1-2-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　3箇所

81-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　3箇所

81-3-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

81-4-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

81-4-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

81-4-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

81-4-4
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

99-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　14箇所

99-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　15箇所

Y字管工法　1箇所

99-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　15箇所

Y字管工法　1箇所

101-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　14箇所

Y字管工法　1箇所

101-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

101-4-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

101-4-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

101-5-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

111-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

113-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

113-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

113-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

113-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

Y字管工法　1箇所

113-2-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

115-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

118-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　17箇所

118-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　19箇所

118-1-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

118-1-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

Y字管工法　1箇所

118-1-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

118-2-3-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

118-2-4-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

118-2-4-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

118-2-4-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

71-1-6

71-1-5

71-1-4

71-1-3

118-2-4-5

118-2-4-6

124-1

マンホール修繕工平面図



渡戸一丁目

富士見市建設部下水道課

工 事 名

路 線 名

図 面 名

工事箇所

縮 尺 図面番号1/1000 6/9

富士見市大字勝瀬地内外

新河岸第12-2ノ1汚水幹線外

マンホール修繕工平面図 S=1/500

令和6年度
下水道施設改築・修繕工事(その1)

蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

124-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

130-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

インバート復旧

130-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

Y字管工法　1箇所

130-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

130-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

130-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　2箇所

149-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

151-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

151-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

モルタル等除去　1箇所
153-1-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

モルタル等除去　1箇所

153-1-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

153-5-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

153-5-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

153-5-2-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

153-9-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

モルタル等除去　1箇所

153-9-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

153-9-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

モルタル等除去　1箇所

153-9-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

153-9-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　6箇所

Y字管工法　1箇所

モルタル等除去　1箇所

420-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　15箇所

124-2 蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

124-3

マンホール修繕工平面図



羽沢三丁目

富士見市建設部下水道課

工 事 名

路 線 名

図 面 名

工事箇所

縮 尺 図面番号1/1000 7/9

富士見市大字勝瀬地内外

新河岸第12-2ノ1汚水幹線外

マンホール修繕工平面図 S=1/500

令和6年度
下水道施設改築・修繕工事(その1)

170-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

モルタル等除去　1箇所

170-1-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

170-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

174-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

174-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

174-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　8箇所

174-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

174-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

174-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

Y字管工法　1箇所

186-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

186-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　10箇所

186-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　11箇所

229-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　10箇所

229-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　11箇所

232-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　7箇所

232-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　9箇所

238-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　9箇所

238-2-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　7箇所

238-2-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　8箇所

238-7-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

238-7-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

238-7-3
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

240-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

240-2
蓋交換　無

足掛け金物交換　4箇所

Y字管工法　1箇所

240-1-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　5箇所

269-1
蓋交換　無

足掛け金物交換　6箇所

269-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

275-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

275-3-1-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

275-3-1-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

275-3-2-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

277-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　5箇所

281-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

275-3-1-3
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

275-3-2-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　3箇所

マンホール修繕工平面図



渡戸一丁目

山室二丁目

富士見市建設部下水道課

工 事 名

路 線 名

図 面 名

工事箇所

縮 尺 図面番号1/1000 8/9

富士見市大字勝瀬地内外

新河岸第12-2ノ1汚水幹線外

マンホール修繕工平面図 S=1/500

令和6年度
下水道施設改築・修繕工事(その1)

蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所 281-4
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

281-5
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

281-6
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

285-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

287-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

287-2
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

289-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

291-1
蓋交換　有

足掛け金物交換　4箇所

モルタル等除去　1箇所

305-1-1
蓋交換　有

Y字管工法　1箇所

モルタル等除去　1箇所

281-2

281-3

マンホール修繕工平面図



上沢一丁目

鶴瀬西三丁目

富士見市建設部下水道課

工 事 名

路 線 名

図 面 名

工事箇所

縮 尺 図面番号1/1000 9/9

富士見市大字勝瀬地内外

新河岸第12-2ノ1汚水幹線外

マンホール修繕工平面図 S=1/500

令和6年度
下水道施設改築・修繕工事(その1)

9-2
蓋交換　有

マンホール修繕工平面図
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